
 Załącznik nr 5 do SIWZ

U M O W A   nr  .........../2012
§ 1

zawarta w dniu .......................... roku pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Zwoleniu, zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez: 

1. Krystynę Sulimę 
– Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu

przy kontrasygnacie – Anna Skrzypek – Główna Księgowa w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zwoleniu 

a ....................................................................................................................................................

 zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

1. ..................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................. 

Podstawą zawarcia Umowy jest przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39- 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity – Dziennik Ustaw z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) o ustalonej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 w/w ustawy, tj. poniżej 5 000 000,00 euro
1. Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Zwoleniu – jako inwestor z ramienia Zarządu Powiatu Zwoleńskiego zleca, a Wykonawca przejmuje do wykonania następujące zadanie:  

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4512W Zwoleń – Tczów.
Zakres robót obejmuje:
I. Prace przygotowawcze.

1.1 Prace pomiarowe w terenie równinnym – 6,476 km 
II. Odwodnienie.  

2.1 Rozebranie rurowego przepustu betonowego pod drogą fi 40 cm z murkami betonowymi (km 3+600) – 10,00 m
2.2 Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami (km 3+600) – 10,00 m
2.3 Rozebranie rurowego przepustu betonowego pod drogą    fi 40 cm z murkami betonowymi (km 4+541) – 9,70 m
2.4 Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami (km 4+541) – 10,00 m
2.5 Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 80 cm z murkami betonowymi                 (km 5+083) – 9,40 m
2.6 Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 80 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami (km 5+083) – 9,50 m
2.7 Rozebranie rurowego przepustu stalowego fi 30 cm (km 6+650) – 10,00 m
2.8 Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami (km 6+650) – 10,00 m
2.9 Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 60 cm z murkami betonowymi (km 6+706) – 12,30 m
2.10 Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 60 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego,  

        grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone   

        ściankami oporowymi ze skrzydełkami (km 6+706) – 13,00 m
2.11 Rozebranie rowu krytego z rur betonowych fi 40 cm – 23,00 m
      2.12 Wykonanie rowu krytego z rur PEHD fi 40 cm – 23,00 m
III. Poszerzenie jezdni

      3.1 Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 40 cm w gruntach kat II-IV  

            – 4 546,77 m2
      3.2 Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm. - 4 546,77 m2
      3.3 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu   

            20 cm - 4 546,77 m2
      3.4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 
            8 cm - 4 546,77 m2
IV. Podbudowa, skrzyżowania, nawierzchnia
Podbudowa 

      4.1 Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 ( średnio  

            75,0 kg/m2) – 2 748,53 Mg

      4.2 Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II-IV   

            – 233,75 m2
Skrzyżowania      

      4.3 Wykonanie przepustów z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, 
            grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) – 49,50 m
      4.4 Ścianki czołowe do przepustów rur PEHD fi 40 cm – 10,0 szt.
      4.5 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu  

            20 cm – 233,75 m2 

      4.6 Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 (średnio 
            75,0 kg/m2) – 56,23 Mg
      4.7 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 –                  

            749,76 m2 
Nawierzchnia
      4.8 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 –  

            36 011,50 m2 
V. Chodniki i miejsca przystankowe

Chodnik – odcinek Zwoleń – Mostki

      5.1 Karczowanie pni o średnicy 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej    

            wilgotności kat. III-IV – 2,0 szt.

      5.2 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z  

            betonu B-10 – 27,00 m

      5.3 Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie     

            spoin zaprawą betonową – 1 295,90 m 

      5.4 Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 843,80 m2 

      5.5 Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość    

            warstwy 10 cm (wjazd dom ludowy) – 167,10 m2
      5.6 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce    

            piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 1 010,90 m2
      5.7 Wykonanie przepustu pod przejściem dla pieszych z rur PCV fi 30 cm – 5,0 mb 

Chodnik - Bartodzieje strona prawa
      5.8 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych gr. 4 cm (rozebranie   

            istniejącego wjazdu prawa strona) – 24,75 m2
     5.9 Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem  

           urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej  

           wilgotności  kat. I-II (wykopy pod kanał kryty) – 11,52 m3 

     5.10 Wykonanie kanału krytego z rur PCV fi dł 40 cm (wlot i wylot zabezpieczony  

             betonowymi głowicami czołowymi) – 48,00 m
     5.11 Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 40 cm w gruntach kat.        

             II-IV (zatoka autobusowa) – 66,00 m2 

     5.12 Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm (zatoka  

             autobusowa) - 66,00 m2
     5.13 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu   

             20 cm (zatoka autobusowa) - 66,00 m2
     5.14 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu   

             8 cm (zatoka autobusowa) – 66,00 m2
     5.15 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z   

             betonu B-10 – 63,87 m
     5.16 Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie  

              spoin zaprawą betonową – 77,37 m
     5.17 Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 95,81 m2
     5.18 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce  

              piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 95,81 m2
     5.19 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni    

             wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV – 27,50 m2
     5.20 Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość  

             warstwy 10 cm - 27,50 m2
     5.21 Wykonanie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 27,50 m2
     5.22 Podczyszczenie rowu przydrożnego – 40,00 m
Chodnik - Bartodzieje strona lewa

     5.23 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych gr. 4 cm (rozebranie   

             istniejącego wjazdu lewa strona) – 25,00 m2
     5.24 Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 40 cm w gruntach kat II- 

             IV (zatoka postojowa dom ludowy) – 132,50 m2
     5.25 Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm (parking przed  

             domem ludowym) - 132,50 m2
     5.26 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 
             20 cm (parking przed domem ludowym) - 132,50 m2
     5.27 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu    

             8 cm (parking przed domem ludowym) - 132,50 m2
     5.28 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z  

             betonu B-10 – 132,00 m
     5.29 Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie  

             spoin zaprawą betonową – 204,80 m 

     5.30 Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 181,25 m2
     5.31 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce  

             piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 181,25 m2
     5.32 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   

             wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV (wjazd dom ludowy) - 26,00 m2
     5.33 Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość  

             warstwy 10 cm (wjazd dom ludowy) – 25,00 m2
     5.34 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, układane na podsypce 
             piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (wjazd dom ludowy) - 26,00 m2
     5.35 Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim (wjazd dom ludowy)  

            – 123,75 m2
Chodnik Tczów

     5.36 Karczowanie pni o średnicy 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej  

             wilgotności kat. III-IV – 2,0 szt.
     5.37 Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem  

             urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej  

             wilgotności kat I-II (zdjęcie humusu gr.10 cm - wbudowane w miejscu istniejącego  

             rowu) – 40,31 m3
     5.38 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z    

            betonu B-10 – 304,00 m
     5.39 Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie  

             spoin zaprawą betonową – 608,60 m
     5.40 Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 355,65 m2       

     5.41 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce   
            piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 355,65 m2
Wjazdy Tczów

     5.42 Ręczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości 20 cm (rozebranie istniejących  

             wjazdów) – 56,80 m2
     5.43 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  

             wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV – 180,50 m2

     5.44 Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość  

             warstwy 10 cm - 180,50 m2  
     5.45 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, układane na podsypce   

             piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 180,50 m2  
     5.46 Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim – 244,10 m2
     5.47 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat. II-IV – 403,07 m2
     5.48 Umocnienie betonem skarpy rowu (odprowadzenie wody do rowu) – 1,0 szt.

Miejsca przystankowe

     5.49 Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat        

             II-IV – 16,51 m2
     5.50 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z   

             betonu B-10 – 90,00 mb
     5.51 Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie  

             spoin zaprawą betonową – 123,80 mb
     5.52 Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm (miejsca  

              przystankowe) – 165,13 m2
     5.53 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce  

             piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 165,13 m2 
VI Roboty wykończeniowe (pobocza)

     6.1 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1,0 m, grubość warstwy po  

           zagęszczeniu 10 cm. – 12 159,10 m2
VII Bezpieczeństwo ruchu 

     7.1 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia krawędziowa   

           przerywana na dł. 14657 mb znak P-7c) – 879,42 m2
     7.2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia krawędziowa   

           ciągła na dł. 1703 mb obustronnie znak P-7d) – 204,36 m2
     7.3 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia segregacyjna  

           podwójna ciągła na dł. 380 mb znak P-4) – 91,20 m2
     7.4 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia ostrzegawcza  

           na dł. 150 mb znak P-6) – 12,00 m2
     7.5 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia  

           warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów znak P-13) – 5,51 m2
     7.6 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia  

           bezwzględnego zatrzymania znak P-12) – 7,50 m2 
     7.7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (8 przejść dla  

           pieszych znak P-10) – 104,00 m2
     7.8 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia  

           przystankowa znak P-17) – 10,26 m2
     7.9 Znaki drogowe (D-6) – 16,0 szt. 
     7.10 Słupki prowadzące U-1a - wraz z montażem – 30,0 szt. 
     7.11 Tablice prowadzące U-3 - wraz z montażem – 4,0 szt. 
     7.12 Słupki krawędziowe U-2 - wraz z montażem – 12,0 szt. 

     7.13 Wykonanie balustrady U -11a przy moście w m. Tczów – 13,00 m

     7.14 Tablice ograniczające skrajnię poziomą drogi U-9 - wraz z montażem – 4,0 szt.

2. Roboty wymienione w pkt. 1 wykonane zostaną zgodnie z dokumentami kontraktowymi, które są integralną częścią niniejszej Umowy:

a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

b) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
c) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2
§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się z chwilą podpisania umowy i przekazania placu budowy oraz dokumentacji projektowej.

2. Termin zakończenia wykonania umowy ustala się na dzień: 31.08.2012 r

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej.

W skład dokumentów odbiorowych wchodzą między innymi:

a) dziennik Budowy;

b) książka obmiaru;

c) operat kolaudacyjny zawierający w szczególności:

· atesty materiałów

· pomiary i badania wymagane SST

· kosztorys powykonawczy

d) inwentaryzację powykonawczą.

§ 3

Nadzór nad realizacją robót określonych w § 1 sprawować będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Zwoleniu. Funkcję Inspektora Nadzoru będzie pełnił: Pan Jan Chałdaś.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w § 1 strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe równe cenie przedstawionej w ofercie: 

- netto w wysokości
 - ............................................................ zł

(słownie złotych: ......................................................................................................................................)

- podatek VAT:
- ............................................................ zł

 (słownie złotych: .....................................................................................................................................)

- brutto w wysokości
- ............................................................ zł

(słownie złotych: .....................................................................................................................................)

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku:

2.1 Wystąpienia robót zamiennych,

2.2 Wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym;

2.3 zmiany ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

3. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym będą obowiązywać na czas realizacji tej umowy i nie podlegają waloryzacji. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczone będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

Ul. L. Perzyny 86

26-700 Zwoleń

NIP 811-15-28-926 
§ 5
1. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót zostanie ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym z uwzględnieniem zmian wynikających z § 5 ust. 1 Umowy.

2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o  protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę wynikającą z dołączonego do faktury zestawienia wartości wykonanych robót sporządzonego przez Wykonawcę.
Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

3. Faktury płatne będą z konta Zamawiającego w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania pod warunkiem uregulowania zapłaty przez Wykonawcę wszelkich wcześniejszych zobowiązań wobec podwykonawców.

4. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego.

§ 6

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto (zaokrąglonego do pełnych złotych) o których mowa w § 5 tj: ................................... zł, słownie ..............................................................., w jednej z formie ...........................................

2. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji Wykonawca w dniu .................. wniósł 5% wartości brutto robót tj. – ........................................ zł 

(słownie: ........................................................................................................) w jednej z form:

a) pieniądzu – przelewem – na rachunek zamawia​jącego:
Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

42 9157 0002 0000 0098 8584 0003

b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed​siębiorczości.
lub za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej;

b) przez ustanowienie zastawu w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  
przy czym:

a) 70% ustalonej wartości zabezpieczenia gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonanie ich w sposób należyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy.

b) 30% wartości zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. W przypadku nie wniesienia przez Wykonawcę  zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady Zamawiający kwotę stanowiącą zabezpieczenie zatrzyma z faktury końcowej.

4. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia roszczeń z tytułu okresu rękojmi, o której mowa w ustępie 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego wad lub jest w trakcie usuwania. 

§ 7

1. Zmiany zakresu rzeczowego mogą wynikać z:

1.1 konieczności wykonania znacznych robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 umowy;

1.2 konieczności wykonania rozwiązań zamiennych zatwierdzonych przez Inspektora, w stosunku do rozwiązań ujętych w przedmiarze,

1.3 wykonania robót polegających na zmianie ilości robót pomiędzy pozycjami kosztorysu ofertowego.

2. Zmiana zakresu rzeczowego, o których mowa w pkt od 1.1 do  1.3 wymaga zgody Inspektora Nadzoru oraz akceptacji Zamawiającego.

§ 8

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robót podwykonawcy zawarł w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, a zlecenie robót podwykonawcy nastąpi w trybie art. 6471 Kc.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego udzielona w trybie art. 6471 Kc. Zamawiający wyrazi swoje stanowisko na piśmie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy regulującej współpracę z podwykonawcą lub jej projektu.

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 2.

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne.

5. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca i na przedstawiony w ofercie zakres robót.

6. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz rozliczenia wykonywanych robót z dotychczasowym podwykonawcą.

7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

7.1 zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur,

7.2 oświadczenie podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy, wynikającymi z umowy podwykonawstwa.

§ 9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Udzielona gwarancja jakości obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane oraz użyte do budowy produkty, materiały i wyroby budowlane.

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad i usterek w terminie 14 dni roboczych od daty wykrycia i zgłoszenia usterki.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. Zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować roboty oraz dbać o ład i porządek na terenie budowy oraz o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Odpowiada za uszkodzenia nawierzchni, obiektów, budowli podziemnych i nadziemnych, zapewnia ochronę znajdującego się na nim mienia oraz warunki bezpieczeństwa, ponosi odpowiedzialność za naruszenie interesów osób trzecich. 

4. Wykonawca zobowiązany jest:

4.1 Do powiadomienia właścicieli sąsiadujących urządzeń infrastruktury technicznej o przystąpieniu do robót, prowadzenia robót zgodnie z ich zaleceniami i pod ich nadzorem wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii co do prawidłowego wykonania robót w miejscach zbliżeń i kolizji.

4.2 Do powiadomienia właścicieli działek sąsiadujących o terminach robót i wynikających z tego tytułu utrudnieniach w dostępie do korzystania z nieruchomości.

4.3 Do protokólarnego przekazania Zamawiającemu i dostarczeniu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, materiałów pochodzących z odzysku (rozbiórki, przebudowy, wycinki).

4.4 Do obowiązków Wykonawcy należy również:

· opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu;

· zorganizowanie placu i zaplecza budowy na własny koszt;

· zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres realizacji robót budowlanych,

· utrzymanie porządku na terenie przeprowadzonych robót budowlanych i terenie przyległym, ochrona mienia zgromadzonego na terenie przeprowadzonych robót budowlanych;

· zapewnienie warunków bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż;

· utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód telekomunikacyjnych oraz bieżącego usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

· zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników gwarantujących prawidłowość i właściwą jakość wykonywanych robót;

· zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót (tyczenie i inwentaryzacja obiektu);

· wyznaczenie kierownika budowy – Pana/ą ..................................................................... która posiada uprawnienia Nr  ............................ w specjalności ....................................

· koordynowanie robót wykonywanych przez podwykonawców,

· zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji przedmiotu umowy do czasu odbioru robót 

4.5 Po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować na koszt własny teren wykonanych robót budowlanych oraz teren przyległy wykorzystywany do celów budowy i doprowadzić go do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót. 

§ 10

Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne wykonania robót stanowiących przedmiot umowy.

§ 11

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SST, zasadami wiedzy technicznej i prawa budowlanego.

2. Materiały przewidziane do wbudowania w ramach zadania inwestycyjnego powinny odpowiadać wymogom wyborów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie  „Prawo budowlane”. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wbudowania przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, niezbędne dokumenty potwierdzające właściwą jakość wbudowanych materiałów, na żądanie Zamawiającego próbki badań laboratoryjnych. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na swoje ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania zadania.

4. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych  w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z 2 – dniowym wyprzedzeniem.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części w toku realizacji Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

7. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania umowy.

8. Wykonawca ma obowiązek uzyskać stosowne protokoły odbioru robót drogowych oraz odpowiednie wpisy w dzienniku budowy jednostek – właścicieli sieci o prawidłowości wykonania robót. 

§ 12

Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne wykonania robót stanowiących przedmiot umowy.

§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1 za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia

1.2 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

1.3 z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących p stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

1.4 jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca niż zaakceptowany przez Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy

1.5 Jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy

1.6 Za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót:

a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia w wysokości 1000,0 zł

b) za każde następne stwierdzenie uchybienia w wysokości 5000,0 zł

1.7 w przypadku wystąpienia wad nie dających się usunąć a umożliwiających eksploatację wykonywanego obiektu, Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość wady oszacowana będzie przez strony Umowy, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę.

1.8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wstrzymania robót bez zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 21 dni w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy następny dzień.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

    2.1 odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 Umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy.

   2.2 w razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

3. Zamawiają zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 14
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy jej postanowienia.

2.1 Do podstawowych naruszeń Umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki:

a) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 30 dni,

b) Wykonawca popadł w stan likwidacji lub w stan upadłości,

c) Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) Co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia,

e) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczególności, gdy niezgodnie z warunkami Umowy zleca wykonanie części lub całości robót podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robót nie wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie robót podwykonawcy bez zgody Zamawiającego).

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę rozliczenia między stronami. 

§ 15

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

     1.1 zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

     1.2 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu  

           umowy;

     1.3 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

2. Zmiany o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą  pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

§ 16
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

                Z A M A W I A J Ą C Y:                                W Y K O N A W C A:    
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