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1.  OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA  
            I  SPRAWDZAJĄCEGO,  
            UPRAWNIENIA   I   IZBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OŚWIADCZENIE   

 

 

 

  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami my niżej podpisani: mgr inż. Jerzy Materek – projektant i mgr inż. Piotr  

Materek – sprawdzający oświadczamy, że niniejszy projekt pn: 

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4508 W  

Zwoleń- Filipinów ( ul. Słowackiego ) w km 0+301 wraz z przebudową  

obustronnych dojazdów w m. Zwoleń”. – branża mostowa, opracowany w stadium 

Projektu Wykonawczego – został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno 

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Radom:   Styczeń  2017 r.  

 

 

 

                             Projektant: 

 

 

 

 

                        Sprawdzający: 

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-15 roku przez:

Pan JERZY MATEREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/4198/01

adres zamieszkania  OPOLSKA 11 M 1, 26-606 RADOM

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-63K-648-HWY *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-29 roku przez:

Pan Piotr Materek o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0400/01

adres zamieszkania ul. E.Orzeszkowej 28/6, 25-435 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-KAE-DTX-QAX *

Podpis jest prawidłowy



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  UZGODNIENIA  I  DECYZJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  PROJEKT  WYKONAWCZY 
  -  BRANŻA MOSTOWA  
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OPIS TECHNICZNY 
 

do Projektu Wykonawczego „Przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4508 W 
Zwoleń - Filipinów ( ul. Słowackiego ) w km 0+301 wraz z przebudową obustronnych  

dojazdów w m. Zwoleń”. 
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1. Podstawa opracowania: 
  -    Umowa nr 10/2016 z dnia 07.12.2016 r.   zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg 

w Zwoleniu, ul. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, firmą "PONTIS PROJEKT" Artur Wieczorek  
ul. Żwirki i Wigury 6/26, 26-600 Radom 

  -    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, 
  -    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
  -   Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, 
  -   Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”, 
  -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie, 

  -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

  -    Mapa do celów projektowych, 
  -    Katalog powtarzalnych elementów drogowych, 
  -    Katalog detali mostowych, 
  -    Mapa ewidencji gruntów 
  -    Wypisy uproszczone z rejestru gruntów, 
  -    Pomiary terenowe wykonane przez zespół projektanta 
  -    Decyzje, opinie i uzgodnienia, 

1.1.  Normy, wytyczne i opracowania wykorzystane: 

[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
[2] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
                                Projektowanie. 
[3] PN-99/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. 
             Wymagania i badania. 
[4] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
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2.  Dane ogólne 

2.1 Lokalizacja obiektu 

Obiekt usytuowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń – Filipinów (ul. Słowackiego)  
w km 0+301 i przekracza rzekę Zwoleńkę. Zlokalizowany jest działkach o nr ewidencyjnych: 6483, 2645, 
6554, 6554/1, Obręb 1 Zwoleń, gmina Zwoleń, powiat zwoleński, województwo mazowieckie. 

2.2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń - Filipinów  
(ul. Słowackiego) w km 0+301 wraz z przebudową obustronnych dojazdów w miejscowości Zwoleń. 

2.3. Nazwa inwestora: 

Inwestorem robót jest:         Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu 
                                             Adres:  26-700 Zwoleń, ul. Perzyny 86 

2.4. Nazwa jednostki projektującej: 

Jednostką projektującą jest: „PONTIS PROJEKT” Artur Wieczorek 
                                              Adres: 26- 600 Radom, ul. Żwirki i Wigury 6/26 

2.4.1.  Dane personalne projektanta opracowania branży mostowej: 

- mgr inż. Jerzy Materek – projektant, upr. bud. RA-117/84 

2.4.2.  Dane personalne weryfikatora opracowania branży mostowej: 

- mgr inż. Piotr Materek – sprawdzający, upr. bud. KL-42/2001 
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3.0. Opis stanu istniejącego i projektowego: 

3.1. Charakterystyka stanu istniejącego: 

Most usytuowany jest w terenie płaskim na prostym odcinku drogi. Schemat statyczny płyty pomostu 
stanowi dwuprzęsłowa ciągła płyta żelbetowa. 

Ustrój niosący: 
Ustrojem niosącym mostu stanowi dwuprzęsłowa ciągła płyta żelbetowa swobodnie oparta na 
przyczółkach. Płytę pomostu stanowią belki strunobetonowe typu „KUJAN” w ilości 14 sztuk wraz 
z płytą nadbetonu.  
 
 Charakterystyka techniczna istniejącego mostu: 

Szerokość jezdni: 
Szerokość chodników 
Szerokość między balustradami 
Szerokość całkowita  
Długość mostu 
Konstrukcja nośna: 
Wysokość konstrukcji  
Światło mostu 
Rzędna dna pod mostem 
Rzędna niwelety na moście 

  Bj =   2x3,00 m = 6,00 m 
  Bo = 2x1,25 m = 2,50 m 
  Bb =    8,50 m 
  Bc =    8,80 m 
  LC =  21,50 m 
  Dwuprzęsłowa ciągła płyta żelbetowa 
  hk =     0,46 - 0,52 m 
  Lśw =  16,20 m 
  HD = 147,54 m n.p.m (bez zmian) 
  HN = 150,61 m n.p.m (bez zmian) 

 

Przyczółki mostu: 
Konstrukcja ustroju niosącego opiera się bezpośrednio na pełnościennych, żelbetowych przyczółkach 
poprzez przekładki z papy izolacyjnej.  
Przyczółki wyposażone są w skrzydełka o długości 2,00 m. 
Brak danych na temat posadowienia przyczółków. 
 
Filar mostu 
Konstrukcja filaru składa się z oczepu o szer. 0,52 cm spoczywającego na rzędzie 4 szt. słupów  
o wys. 1,44 m w rozstawie 2,03 m, ławie fundamentowej o szer. 0,62 m, która najprawdopodobniej oparta 
jest na rzędzie pali żelbetowych o nieznanej długości i przekroju. 
 
Umocnienia stożków nasypowych, skarp i dna rzeki: 
Stożki nasypowe przy przyczółkach oraz skarpy koryta rzeki w rejonie przekroczenia nie są umocnione. 
 

Odwodnienie mostu: 
Odwodnienie mostu powierzchniowe poprzez wykorzystanie spadku daszkowego poprzecznego oraz 
spadków podłużnych. 
 
Wyposażenie mostu: 
Wyposażenie ustroju niosącego stanowią: 

- obustronne chodniki szer. po 125 cm w formie kap chodnikowych zabezpieczone obustronnie 
balustradami o wysokości 104 cm, składające się ze słupków z kątowników 2L 50x50 mm 
w rozstawie 120 cm, pręty pośrednie żebrowane Ø16 mm oraz stalowego pochwytu z płaskownika 
70x10 mm., 

- nawierzchnia bitumiczna jezdni o grubości łącznej 10 cm, ułożona na izolacji płyty obiektu, oraz 
beton asfaltowy o grubości 3 cm na powierzchni chodników, 

- krawężniki kamienne 20x20 cm, wyniesione ponad powierzchnię jezdni  
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Ocena stanu technicznego istniejącego mostu: 
W wyniku wieloletniej eksploatacji nastąpiły znaczne uszkodzenia jak dla tego typu obiektów. 
Główne uszkodzenia powstały w wyniku niedoskonałych rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych 
materiałów oraz braku właściwego sprowadzenia wody opadowej z nawierzchni i szczelnych dylatacji. 
Nieszczelna nawierzchnia bitumiczna oraz zniszczona izolacja powodują występowanie penetracji wody 
w konstrukcję mostu. Widoczne są przecieki wody na spodzie prefabrykowanych belek oraz w obrębie ich 
styków. W strefie beleczek podporęczowych, na wysokości górnej krawędzi dźwigarów widoczne są 
przecieki, korozja betonu wraz z licznymi ubytkami i wykwitami. 
Na przyczółkach występują rozległe uszkodzenia powłok antykorozyjnych wraz z ubytkami betonu. 
Nawierzchnia na obiekcie jest w niezadowalającym stanie technicznym, widoczne są liczne pęknięcia. 
Balustrady posiadają liczne i rozległe ubytki betonu spowodowane korozją. 
W trakcie oględzin nie stwierdzono rys przeciążeniowych ani nadmiernych ugięć ustroju nośnego mostu 
oraz uszkodzeń wynikających nierównomiernego osiadania konstrukcji. 
Przyczółki mostu wykazują lokalne ubytki oraz pęknięcia zlokalizowane na całej powierzchni korpusów 
podpór obiektu. Nie stwierdzono utraty stateczności przez podpory, jednakże nie ma możliwości 
jednoznacznej oceny nośności podpór ze względu na brak informacji o posadowieniu. 
Nawierzchnia na moście posiada lokalne ubytki powierzchniowe warstwy ścieralnej. Stwierdzono także  
miejscowe zarysowania oraz spękania nawierzchni-w tym w obrębie dylatacji mostu. Stwierdzono też 
zniszczenie izolacji na znacznej powierzchni obiektu. 
Widoczne są zniszczenia i uszkodzenia balustrad mostu przez ogniska korozji powierzchniowej. 
Balustrady nie posiadają wymaganej, normatywnej wysokości. 
Stwierdzono brak dylatacji. Nieszczelne szczeliny dylatacyjne powodują przecieki wody na konstrukcję 
obiektu. 
Na dojazdach zawyżenia poboczy powoduje zwiększony napływ wody na obiekt mostowy. Jezdnia 
bitumiczna jest spękana lokalnie, z miejscowymi ubytkami powierzchniowymi. 
W trakcie oględzin mostu stwierdzono niepokojący stan techniczny koryta rzeki oraz postępującą 
degradację otoczenia mostu przez silna wegetację roślin. 

3.2. Charakterystyka zamierzenia projektowego: 

3.2.1. Opis projektowanych robót: 

Planowana inwestycja ma na celu przywrócenie własności użytkowych obiektu oraz dojazdów, a także 
zapewnienie dalszej bezpiecznej eksploatacji. Ze względu na znaczny zakres uszkodzeń zarówno 
istniejącego mostu jak i dojazdów, cel ten planuje się osiągnąć poprzez ich przebudowę. 
 
Zaprojektowane rozwiązania zapewnią poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich 
użytkowników poruszających się po obiekcie mostowym i dojazdach oraz przywrócą właściwe parametry 
techniczne obiektów drogowych. 
Uwaga:  projektowany zakres robót związanych z przebudową mostu oraz dojazdów mieści się 

w granicach działek istniejącej zabudowy - w pasie drogowym. 

 
Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z „Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu”. 
Teren budowy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP. 
Przed rozpoczęciem prac należy wykonać rusztowania oraz osłony zabezpieczające. W zależności od 
możliwości i przyjętej technologii, Wykonawca przygotuje projekt rusztowań, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Rusztowania powinny mieć szczelne pomosty oraz poręcze 
wysokości min. 1,10 m ze szczelnym wypełnieniem w postaci np. sklejki. 
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3.2.2. Opis rozwiązań projektowych: 

Charakterystyka techniczna projektowanego mostu: 
Szerokość jezdni: 
Szerokość chodników 
Szerokość między balustradami 
Szerokość całkowita  
Długość mostu 
Konstrukcja nośna: 
 
Wysokość konstrukcji  
Światło mostu 
Rzędna dna pod mostem 
Rzędna niwelety na moście 
Kategoria ruchu 
Klasa techniczna drogi  

  Bj =   2x3,00 m = 6,00 m 
  Bo = 2x1,25 m = 2,50 m 
  Bb =    8,50 m 
  Bc =    8,80 m 
  LC =  21,50 m 
  Dwuprzęsłowa płyta żelbetowa pozornie 
  uciąglona 
  hk =    0,58 - 0,65 m 
  Lśw =  16,20 m 
  HD = 147,54 m n.p.m (bez zmian) 
  HN = 150,72 m n.p.m  
  KR-4 
  L-lokalna 

 

Nośność obiektu po przebudowie - klasa B wg PN 85/S-10030. 
Niweleta na moście ulegnie zmianie. 

Przyczółki 
Projekt przewiduje wykonanie naprawy powierzchniowej konstrukcji skrzydełek i korpusów 
z zastosowaniem systemu zapraw naprawczych typu PCC, oraz wykonać zabezpieczenie antykorozyjne 
powłoką o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań o gr. powyżej 1,0 mm (powłoka elastyczna) 
wykonaną poliuretanami, dwukomponentowym i polimetakrylami metylu lub modyfikacjami żywic 
epoksydowych. 
Projekt przewiduje także wykonanie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy płyta pomostu, a płyta przejściową 
i jej oparciem na przyczółku. 
Ze względu na zakres uszkodzeń projektuje się skucie istniejących płyt chodnikowych oraz częściowe 
skucie gzymsów na długości skrzydełek oraz odtworzenie ich wciągając do współpracy projektowane 
zbrojenie z istniejącym. Płyty chodnikowe należy zazbroić siatką prętów Ø12 w rozstawie co 15/15 cm. 
Podczas nawiercania otworów na kotwy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić istniejącego zbrojenia. Pręty 
kotwiące stary beton z nowym wkleić za pomocą żywic epoksydowych. 
Projektowane zbrojenie zostało przedstawione na rysunku nr M.4. 
Stary beton na styku z nowym oczyścić strumieniowo-ściernie. 
Nadbeton na płytach chodnikowych zostanie wykonany z betonu C30/37 przykrytego nawierzchnią  
gr. 4 mm wykonaną z żywic epoksydowych modyfikowanych bitumami. Nawierzchnię należy 
wprowadzić na połowę szerokości krawężnika. 
Przy krawężniku należy wykonać uszczelnienia z dyspersyjnego kitu asfaltowo – kauczukowego,  
np. Laterbit Bg 2x4 cm. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie otuliny prętów zbrojeniowych w strefie wycięcia betonu 
pod dylatacje. 
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Płyta pomostu 
Ustrój niosący przęseł stanowią belki strunobetonowe typu „KUJAN” żelbetowa płyta współpracująca. 
Schemat statyczny istniejącego mostu stanowi dwuprzęsłowa ciągła płyta żelbetowa. 
Ze względu na zakres uszkodzeń projekt przewiduje fragmentaryczne rozkucie nadbetonu płyty oraz jego 
odtworzenie zgodnie z projektowaną szerokością mostu. Stary beton na styku z nowym oczyścić 
strumieniowo-ściernie. 
Roboty związane z rozkuciem płyty poprzedzone będą wykonaniem szczelnych ekranów 
uniemożliwiających zanieczyszczenia rzeki gruzem oraz zaczynem cementowym i mieszanką betonową. 
Ze względu na zmianę klasy obciążenia obiektu na klasę B projekt przewiduje wykonanie nacięcia na 
całej szerokości płyty pomostu w środku rozpiętości, w osi środkowej podpory, którą stanowi filar 
żelbetowy. Należy wykonać nacięcie o szer. 1 cm na głębokość stanowiącą grubość istniejącej płyty 
pomostu. Na wierzchu szczeliny dylatacyjne należy wykonać przekładkę z papy o szer. 1,0 m. 
Po rozkuciu płyty pomostu należy wykonać płytę nadbetonu o grubości 12 cm i zazbroić ją siatką prętów 
Ø12 w rozstawie co 15/15 cm. Istniejące zbrojenie należy „wciągnąć do współpracy” z projektowanym za 
pomocą kotew. Podczas nawiercania otworów na kotwy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić istniejącego 
zbrojenia. Pręty kotwiące stary beton z nowym wkleić za pomocą żywic epoksydowych.  
Zbrojenie płyty nadbeton wykonać zgodnie z rysunkiem nr M3. 
Na izolacji płyty pomostu należy ułożyć sieć odwodnienia z drenaży zgodnie z KDM karta ODW12. 
Dodatkowo należy ułożyć drenaże poprzeczne przed dylatacjami oraz po obu stronach filara mostu. 
Na połączeniu nawierzchni asfaltowej z betonem wykonać uszczelnienia z dyspersyjnego kitu asfaltowo – 
kauczukowego, np. Laterbit Bg 2x4 cm. 
 

Filar  
Ze względu na zmianę klasy obciążenia obiektu mostowego zaprojektowano wzmocnienie posadowienia 
poprzez wykonanie mikropali i poszerzenie ławy fundamentowej filara. Zabezpieczenie przed napływem 
wody gruntowej na etapie wykonywania wzmocnienia filara stanowi tymczasowa drewniana skrzynia 
szczelna. Ilość, rozstaw oraz wymiary mikropali i poszerzenia odsadzki należy wykonać według 
rysunków  nr M.6, M.7, M.8. 
 

Łożyska 
Obiekt mostowy nie posiada łożysk podporowych - ustrój niosący oparty jest na korpusach przyczółków 
poprzez przekładki gr. 1 cm z papy izolacyjnej termozgrzewalnej. 
 

Kapy chodnikowe 
Ze względu na zakres uszkodzeń oraz zmianę klasy obciążenia projekt przewiduje całkowite skucie kap 
pod balustradami, a następnie odbudowanie zgodnie z projektowaną szerokością chodnika oraz nadając im 
3% spadek w kierunku jezdni.  
Zbrojenie kap chodnikowych zostało przedstawione na rysunku nr M.3. 
Stary beton na styku z nowym oczyścić strumieniowo-ściernie. 
Kapy zostaną pokryte nawierzchnią gr. 4 mm wykonaną z żywic epoksydowych modyfikowanych 
bitumami. Nawierzchnię należy wprowadzić na połowę szerokości krawężnika. 
Przy krawężniku należy wykonać uszczelnienia z dyspersyjnego kitu asfaltowo – kauczukowego,  
np. Laterbit Bg 2x4 cm. 
Nad osią filara należy wykonać szczelinę dylatacyjną w płycie nadbeton o szerokości 1 cm. Szczelinę od 
spodu należy zabezpieczyć taśmami rozprężnymi neoprenowymi typu Tricosal F 10 a samą szczelinę 
wypełnić za pomocą dyspersyjnego kitu asfaltowo – kauczukowego, np. Laterbit Bg. 
 

Urządzenia dylatacyjne 
Strefy dylatacyjne, zabezpieczone zostaną bitumicznymi przykryciami dylatacyjnymi typu TARCO  
o wymiarach 50x30x10 cm zgodnie z KDM karta DYL2.0 oraz DYL2.1. 
Szczelinę pomiędzy płytą pomostu, a przyczółkiem należy wypełnić płytą korkową lub styropianową  
o gr. 5 cm. 
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Stożki nasypowe 
Projektuje się częściowe rozebranie stożków nasypowych kolidujących z zakresem prac remontowych 
oraz ich odtworzenie po wykonaniu prac.  
 

Odwodnienie mostu 
Wodę powierzchniową na obiekcie odprowadzono za pomocą spadków poprzecznych daszkowych 
o wartości 2% i jednostronnego spadku podłużnego wartości 0,58% zgodnie z projektowana niweletą 
drogi. 
Woda z izolacji odprowadzona będzie poprzez system drenaży i spadków poprzecznych oraz sączków. 
Na płycie pomostu zaprojektowano system drenaży z geowłókniny zgodnie z KDM karta ODW12. 
 

Izolacja, nawierzchnia 
Zaprojektowano izolację z papy zgrzewalnej gr. 1 cm. Izolację układać można na podłożu oczyszczonym 
metodą strumieniowo – ścierną. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni na moście: 

• W-wa ścieralna AC8S PMB 45/80-55     gr. 4 cm 
• W-wa wiążąca AC11W 50/70      gr. 5 cm 
• Izolacja z papy zgrzewalnej      gr. 1 cm 

 
Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie rekultywowany. 

 

Wyposażenie mostu 
Projekt przewiduje demontaż istniejącej balustrady w celu wykonania kap chodnikowych, a następnie 
dostosowanie wysokości balustrady do wymagań normowych poprzez dospawanie płaskowników 
stalowych i jednocześnie podniesienie podchwytu na wysokość 110 cm.  
Zastosowane rozwiązanie dostosowania balustrady do wymagań normowych zostało przedstawione na 
rysunku nr M.5. 
Elementy stalowe balustrady należy oczyścić z produktów korozji powierzchniowej oraz starych powłok 
malarskich przez czyszczenie strumieniowo-ścierne, odtłuścić, a następnie zabezpieczyć powłokami 
antykorozyjnymi. 

 

Kolorystyka 
Kolor nawierzchni żywicznej na płycie pomostu, oraz kolor zabezpieczenia antykorozyjnego powłoki 
stalowej oraz powłok zabezpieczających beton Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Inwestorem. 
 

Zabezpieczenie antykorozyjne 
Powierzchnie betonowe mające styk z gruntem należy zabezpieczyć dwoma warstwami powłoki 
asfaltowej układanej na zimno natomiast pozostałe powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć powłoką 
o zwiększonej zdolności pokrywania rys (elastyczną). 
Przed naniesieniem powłok antykorozyjnych na powierzchnie betonowych należy wykonać czyszczenie 
strumieniowo-ścierne. 
 

4.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
Forma architektoniczna obiektu jest prosta, stonowana i wpasowuje się w otoczenia oraz wzbogaca je pod 
względem estetycznym. 
Forma wynika bezpośrednio z przyjętej konstrukcji obiektów, jest czysta, prosta i jest uciągleniem linii 
prowadzących drogę przez obszary zabudowane. 
Projektowany most jest budowlą o charakterze komunikacyjnym, przeprowadzającymi ruch kołowy oraz 
pieszy nad rzeką. 
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5.0  Układ konstrukcyjny obiektu mostowego 

5.1. Schemat statyczny mostu 

Projekt przewiduje zmianę schematu statycznego, który będzie stanowić dwuprzęsłowa płyta żelbetowa 
z pozornym uciągleniem.  

5.2. Założenia i wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych mostu. 

Projekt przewiduje zmianę klasy obciążenia na klasę B wg PN 85/S-10030. 

5.3. Kategoria geotechniczna obiektu. 

Obiekt znajduje się w prostych warunkach gruntowych oraz zalicza się do drugiej kategorii 
geotechnicznej. 

5.4. Warunki i sposób posadowienia. 

W zakresie mostu nie zmienia się sposobu posadowienia. 

5.5. Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. 

Obiekt nie jest zlokalizowany na obszarach górniczych. 
6.  Projektowany zakres robót 

Roboty przygotowawcze: 
• oznakowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji, 

Roboty rozbiórkowe: 
• rozebranie istniejącego wyposażenia mostu, 
• rozebranie nawierzchni na istniejącym moście i dojazdach, 
• rozebranie izolacji płyty pomostu, 
• rozebranie krawężników, 
• rozebranie kap pod balustradami, belek podporęczowych i górnej warstwy płyty pomostu, 
• rozebranie płyt chodnikowych na długości skrzydełek, 

Roboty budowlane: 
• wzmocnienie posadowienia filara mostu mikropalami wciskanymi w grunt po obwodzie ławy 

fundamentowej, 
• wykonanie tymczasowej drewnianej skrzyni szczelnej, 
• wykonanie wzmocnienia ławy fundamentowej filara mostu, 
• wykonanie nacięcia płyty pomostu w osi podpory środkowej, 
• ułożenie nad wykonaną dylatacją przekładki z papy o szer. 1,0 m, 
• wykonanie płyty nadbetonu, 
• wykonanie izolacji, 
• wykonanie odwodnienia izolacji za pomocą sączków, 
• wykonanie sieci drenaży na płycie pomostu, 
• osadzenie krawężników na moście i dojazdach, 
• wykonanie kap chodnikowych pod balustrady na moście, 
• wykonanie szczeliny dylatacyjnej w kapie chodnikowej, w osi filara, 
• uszczelnienie dylatacji za pomocą kitu asfaltowo – kauczukowego 
• wykonanie płyt chodnikowych wraz z gzymsami na długości skrzydełek, 
• montaż balustrad na moście, 
• wykonanie nawierzchni na moście i dojazdach, 
• montaż dylatacji, 
• uszczelnienie styku nawierzchni z krawężnikiem, 
• wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach i płytach chodnikowych, 
• iniekcja zarysowań, 
• uzupełnienie ubytków, 
• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych i betonowych, 
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• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
• wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu, 
• dokonanie odbioru ostatecznego. 

 
7.  Wykonawstwo robót. 
Do wbudowywania mogą być stosowane tylko materiały zaakceptowane przez Inwestora. 
Podłoże należy przygotować odpowiednio do stosowanego zabezpieczenia powierzchniowego. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót obiekt należy oczyścić metodą strumieniowo-ścierną. 
W przypadku uszkodzeń lub ubytków betonu, podłoże należy naprawić, w przypadku, gdy w betonie 
występują drobne nierówności, wyrównać podłoże zaprawą szpachlową – materiałem tego samego 
producenta. Szorstkość podłoża nie powinna przekraczać 1,0 mm. Wilgotność podłoża musi odpowiadać 
wymaganiom podanym w kartach Technicznych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych. 
Podczas wykonywania robót powinny być przestrzegane „Zalecenia do wykonywania oraz odbioru 
napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych” opracowane przez Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów. 

7.1. Wymagania w stosunku do materiałów 

Remont obiektu oraz naprawy i ochronę powierzchniową betonu w konstrukcjach mostowych 
Wykonawca powinien realizować: 

• zgodnie z projektem technicznym, 
• materiałami posiadającymi odpowiednie dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania  

w budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), 

• po zaakceptowaniu przez Inwestora materiałów do wbudowania, technologii i organizacji 
robót. 

Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca robót. 
Przed przystąpieniem do wbudowywania materiałów wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla 
każdej dostawy deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności materiału z Polską Normą lub,  
w przypadku jej braku, z aprobatą techniczną. 
 
Na żądanie Inwestora Wykonawca powinien przedstawić aktualne wyniki badań materiałów 
wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, 
właściwego przechowywania materiałów, stanu opakowań oraz ich utylizacji. 

7.2. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy 

Wymagania w stosunku do osób kierujących robotami: 
• uprawnienia wykonawcze - budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w zakresie budownictwa mostowego, 
• znajomość zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych oraz 

technologii stosowania materiałów oraz doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac, 
Wymagania w stosunku do brygadzistów: 

• znajomość technologii i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony 
powierzchniowej betonu oraz doświadczenie w wykonywaniu prac tego typu. 

Wymagania w stosunku do robotników: 
• znajomość zasad i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony betonu, 

przeszkolenie na stanowisku pracy. 

7.3. Wymagania w stosunku do wyposażenia Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z przyjętą 
technologią i Kartami Technicznymi materiałów oraz konieczny, podstawowy sprzęt laboratoryjny do 
kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac. Podczas robót, Wykonawca zobowiązany jest 
kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas robót posiadać do dyspozycji: 
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• wilgotnościomierz, 
• termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 

7.4. Wymagana dokumentacja techniczna 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Program Zapewnienia Jakości 
(PZJ) oraz PLAN BiOZ. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i przedstawiciel Inwestora dokonują 
niezbędnych ustaleń technologicznych. Podczas prac, na bieżąco, na odpowiednich formularzach 
wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji wykonawczej, w której zamieszcza m.in.: 

• dane o obiekcie i wykonywanych elementach konstrukcji, 
• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
• dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót, 
• informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów, 
• wyniki wykonywanych badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót. 

Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do rozliczenia wykonanych robót.  

7.5. Kontrola jakości 

Kontrola jakości obejmuje: 
• kontrolę wykonywania prac zgodnie z projektem, 
• kontrolę przydatności materiałów, 
• kontrolę wykonywania robót przeprowadzaną przez Wykonawcę, 
• kontrolę zużycia materiałów, 
• badania kontrolne wykonywane przez Nadzór. 

7.5.1. Kontrola przydatności materiałów 

Kontrolę wytwarzania materiałów do napraw oraz materiałów należących do systemów ochrony 
powierzchniowej betonu prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. 

7.5.2. Kontrola wykonania robót 

Kontrolę wykonania robót dokumentuje Wykonawca przez wykonanie badań wyszczególnionych w SST. 
Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu. 

7.5.3. Badania kontrolne 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od robót przygotowawczych, przez etapy realizacji 
robót, aż do badań końcowych. Zakres badań kontrolnych ustala Inwestor. 
Powyższe badania realizuje nadzór inwestora na próbkach świadkach wykonanych przez Wykonawcę, 
bądź na próbkach wykonanych przez własne lub wybrane przez siebie laboratorium w trakcie 
prowadzenia robót. Badania kontrolne obejmują również badania naprawionej konstrukcji. Koszty tych 
badań ponosi Zleceniodawca. 
W szczególności Inwestor może odstąpić od badań kontrolnych opierając się na badaniach wykonanych 
przez Wykonawcę podczas kontroli wykonywania robót. 
W przypadkach spornych, Inwestor może zlecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych 
niezależnemu laboratorium, a koszty tych badań, w przypadku stwierdzenia usterek, ponosi Wykonawca. 
 

Uwaga! 

Niwelację kontrolną musi przeprowadzić uprawniony geodeta i udokumentować szkicem. 

 

8.  Dowiązanie pomiarów 
Prace związane z przebudową należy dowiązać do układu istniejącej niwelety drogi. 
9.  Organizacja ruchu na czas robót: 
Zaleca się wykonywać roboty dwuetapowo, połówkami jezdni. 
Projekt czasowej organizacji ruchu (na czas robót) opracuje i uzgodni z odpowiednimi władzami 
Wykonawca robót. 
Projekt stałej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie. 
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10.  Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla celów budowy: 
Pobór energii elektrycznej z agregatów prądotwórczych. 
Projekt zakłada pobór energii dla celów budowy o mocy 10 kW. 
 

11.  Zapotrzebowanie na wodę dla celów budowy: 
Dowóz wody beczkowozami z wodociągu gminnego po uprzednim  uzyskaniu przez Wykonawcę zgody 
władz gminy, po ustaleniu zasad odpłatności  za pobór wody – potrzebny pobór wody 4 000 litrów na 
dobę. 
 
12.  Urządzenia obce: 
Od górnej wody znajduje się napowietrzna linia oświetleniowa, przewód wodociągowy poprowadzony 
wzdłuż mostu oraz przewód instalacji gazowej w odległości 3,0 m od obiektu. 
Od dolnej wody znajdują się trzy rury sieci elektroenergetycznej: dwie poprowadzone pod belkami 
podporęczowymi oraz jedna w odległości 1,0 m od obiektu mostowego. 
Lokalizacja urządzeń obcych pokazana jest na mapie do celów projektowych oraz planie sytuacyjnym. 
 

13.0.  Oddziaływanie na środowisko: 
Planowana inwestycja opiera się na istniejącej już infrastrukturze drogowej i nie przyczyni się do 
pogorszenia środowiska przyrodniczego. 

13.1. Ochrona powierzchni ziemi 

W czasie budowy przewiduje się zapobieganie zanieczyszczaniu powierzchni ziemi poprzez prawidłową 
gospodarkę odpadami budowlanymi i komunalnymi zgodnie z ich zagospodarowaniem. 

13.2. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Faza realizacji 
W fazie realizacji inwestycji przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych 
powinno zostać osiągnięte poprzez: 

• odpowiednią lokalizację i organizację zaplecza budowy – poprzez wyposażenie w systemy odbioru 
i odprowadzania ścieków bytowych oraz lokalizację poza doliną rzeki, 

• odpowiedni stan techniczny sprzętu budowlanego, 
• zachowanie wszelkich środków ostrożności zapobiegających przedostaniu się związków 

ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego oraz rzeki, 
• zapewnienie łatwej dostępności sorbentów do ropopochodnych substancji toksycznych, w tym 

olejowych, 
• ograniczenie do minimum czasu i zakresu prac budowlanych, 
• zakaz prowadzenia przejazdów przez koryto rzeki sprzętem budowlanym, wszelkie prace 

w korycie rzeki będą prowadzone ze stanowisk brzegowych, 
• bazy materiałowe oraz miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych oraz środków 

transportu zabezpieczone zostaną przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych 

 
Ze względu na ochronę wód powierzchniowych w fazie realizacji, zakres robót prowadzonych w korycie 
rzeki został ograniczony do niezbędnego minimum koniecznego do wykonania w celu zmniejszenia 
zanieczyszczenia wód, zmniejszenia zagrożenia powodziowego oraz zapewnienia dalszej bezpiecznej 
eksploatacji mostu. 
 
Prace prowadzone w korycie rzeki będą wiązały się z: 

• uzupełnienie ubytków skarp koryta rzeki, 
Zminimalizowanie oddziaływania na środowisko powinno zostać osiągnięte poprzez: 

•  prowadzenia wycinki drzew poza okresem lęgowym tj. od 16 października do końca lutego, 
• prowadzenie robót ze stanowisk nabrzeżnych, 
• zastosowanie ekranów osłonowych podczas powadzenia robót rozbiórkowych aby uniemożliwić 



12 

zanieczyszczenie rzeki gruzem betonowym, 
• zastosowanie ekranów osłonowych zapobiegających przedostaniem się mieszanki betonowej lub 

innych materiałów do rzeki na etapie budowy. 
Na zapleczu budowy powstawać będą ścieki bytowo - gospodarcze. Powinny być one odprowadzane do 
pobliskiej kanalizacji sanitarnej lub do przewoźnych sanitariatów, a następnie wywożone do oczyszczalni 
ścieków. 

Faza eksploatacji 
Ze względu na niewielkie natężenie ruchu nie będzie zagrożenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
i podziemnych podczas normalnej eksploatacji. 

13.3. Ochrona powietrza atmosferycznego 

W związku z tym, że planowana inwestycja opiera się na istniejącej już infrastrukturze drogowej, nie 
przyczyni się do pogorszenia powietrza atmosferycznego, w związku z czym nie przewiduje się 
dodatkowych form ochrony. 

13.4. Ochrona klimatu akustycznego 

Faza realizacji 
Ze względu na znaczną odległość istniejącej zabudowy od drogi, niewielkie natężenie ruchu oraz brak 
terenów objętych ochroną akustyczną nie wprowadza się szczegółowych form ochrony, jednakże w fazie 
realizacji inwestycji należy wyeliminować zbędne przejazdy, używać wyłącznie sprawnego technicznie 
parku maszynowego oraz ograniczyć jednorazowo prowadzenia robót generujących znaczne pogorszenie 
klimatu akustycznego. 

Faza eksploatacji 
W związku z tym, że planowana inwestycja opiera się na istniejącej już infrastrukturze drogowej, nie 
przyczyni się do pogorszenia klimatu atmosferycznego, w związku z czym nie przewiduje się 
dodatkowych form ochrony. 

13.5. Ochrona przyrody ożywionej 

W związku z lokalnym charakterem budowy oraz ograniczeniami terenowymi, nie przewiduje się 
kompensacji przyrodniczego zagospodarowania terenu planowanej inwestycji ani jej najbliższego 
sąsiedztwa. 
 
Ograniczenie oddziaływania budowy na rośliny planuje się uzyskać poprzez: 

• rozmieszczenie organizowanych na czas realizacji inwestycji: zaplecza budowy, składowisk 
odpadów, miejsc stacjonowania pojazdów i maszyn, niezbędnej infrastruktury dla pracowników 
budowlanych itp. z dala od rosnących drzew, 

• stosowanie specjalnych osłon dla poszczególnych drzew, 
• maksymalne skrócenie czasu trwania wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów 

rosnących przy pasie drogowym, 
• zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w bezpośrednim sąsiedztwie 

pozostawionych drzew tak, aby nie spowodować ich uszkodzenia, zwłaszcza otarć kory 
i uszkodzeń systemu korzeniowego, 

• po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu możliwie jak najbardziej zbliżonego do 
stanu pierwotnego. 

Na podstawie rozpoznania terenowego stwierdzono występowanie wód gruntowych na poziomie 
zwierciadła wody w korycie rzeki. Przyjęty zakres robót nie będzie wymagał prowadzenia odwodnienia 
wykopów. 
Wpływ przedsięwzięcia na elementy biologiczne takie jak: fitoplankton, fitobentos, makrolity oraz 
makrobezkręgowce bentosowe wystąpiła etapie realizacji inwestycji w postaci krótkotrwałego 
pogorszenia stanu siedlisk. Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania na ichtiofaunę. Wpływ 
przedsięwzięcia na elementy fizykochemiczne będzie zauważalny okresowo i przejawiać się będzie 
podwyższonym wskaźnikiem jakości wód w postaci zawiesiny ogólnej. 
 
Biorąc pod uwagę harmonogram prac oraz rozłożenie ich w czasie nie przewiduje się pogorszenia 



13 

aktualnego stanu ekologicznego przedmiotowej JCWP. Oddziaływania te dotyczyć będą fazy realizacji 
inwestycji i ustąpią z chwilą zakończenia prac budowlanych. 
 
W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie stanu wód i nie będzie 
stanowić zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych. 
 
14. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Nie występują. 
 
15. Uwagi końcowe 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zgodnie Ustawą z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zakres robót mostowych ma charakter remontu i nie jest 
wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
Oprócz niniejszego opisu technicznego projekt wykonawczy zawiera Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne, które szczegółowo przedstawiają kryteria doboru materiałów, badania, technologię 
wykonania i odbiorów technicznych oraz warunki płatności. 
 
Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawcę wymagają pisemnej zgody 
Inwestora i Projektanta. 
 
W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robót na nie zinwentaryzowane urządzenie uzbrojenia 
terenu należy przerwać roboty i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Właściciela urządzenia w celu 
uzgodnienia dalszego toku postępowania. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez przepisy 
prawa, uzgodnień wykonywanych prac wynikających z przejętej technologii robót. Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W czasie trwania inwestycji do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie porządku na 
terenie budowy. 
 
Przytoczone w dokumentacji nazwy własne poszczególnych materiałów należy traktować, jako podanie 
przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem /lub inne 
równoważne o nie gorszych parametrach/. Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie 
wyznacznik parametrów, pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do 
realizacji zamówienia. 
 

Koniec opisu technicznego 
 
 
 
 

Opracował:     mgr inż. Jerzy Materek 
  (upr. bud. RA-117/84) 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Ilość Ilość
Nr Przekr. Nazwa elem. Długość 1balustrada2 balustrady

[cm] 12x80 10x70

1 12x80 Pochwyt 2143 1 2 42.860
2 10x70 Słupek 7.8 20 40 3.120

Długość łącznie [m] 42.86 3.12
Masa jednostkowa [kg] 7.54 5.5
Masa wg przekroju [kg] 323.16 17.16

Masa ogółem [kg]

Ciężar spoiny - 1.8% masy poręczy [kg]

St3S
Długość łączna [m]

340
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4.  INFORMACJA BiOZ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4.0 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

6.0 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 



1.0.    Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz  kolejność realizacji poszczególnych   

          obiektów (zadań). 

 
          Niniejszy projekt zakłada wykonanie następujących robót rozbiórkowych i budowlano-

montażowych wykonywanych dwuetapowo przy wyłączeniu z ruchu jednego pasa ruchu. 

1.1. Zakres i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych i przygotowawczych: 
� oznakowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji, 

� rozebranie istniejącego wyposażenia mostu, 

� rozebranie nawierzchni na istniejącym moście i dojazdach, 

� rozebranie izolacji płyty pomostu, 

� rozebranie krawężników, 

� rozebranie kap pod balustradami, belek podporęczowych i górnej warstwy płyty pomostu, 

� rozebranie płyt chodnikowych na długości skrzydełek, 

 

1.2.    Zakres i kolejność wykonywania robót budowlano-montażowych: 
� wzmocnienie posadowienia filara mostu mikropalami wciskanymi w grunt po obwodzie 

ławy fundamentowej, 

� wykonanie tymczasowej drewnianej skrzyni szczelnej, 

� wykonanie wzmocnienia ławy fundamentowej filara mostu, 

� wykonanie nacięcia płyty pomostu w osi podpory środkowej, 

� ułożenie nad wykonaną dylatacją przekładki z papy o szer. 1,0 m, 

� wykonanie płyty nadbetonu 

� wykonanie izolacji, 

� wykonanie odwodnienia izolacji za pomocą sączków, 

� wykonanie sieci drenaży na płycie pomostu, 

� osadzenie krawężników na moście i dojazdach 

� wykonanie kap chodnikowych na moście, 

� wykonanie szczeliny dylatacyjnej w kapie chodnikowej, w osi filara, 

� uszczelnienie dylatacji w kapie za pomocą kitu asfaltowo – kauczukowego, 

� wykonanie płyt chodnikowych wraz z gzymsami na długości skrzydełek, 

� montaż balustrad na moście, 

� wykonanie nawierzchni na moście i dojazdach, 

� montaż dylatacji, 

� uszczelnienie styku nawierzchni z krawężnikiem, 

� wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych na kapach i płytach chodnikowych, 

� iniekcja zarysowań, 

� uzupełnienie ubytków 

� wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych i betonowych, 

� wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

� wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu, 

� dokonanie odbioru ostatecznego. 

 

2.0.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

2.1 Branża mostowa 
Obiekt usytuowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń – Filipinów  

( ul. Słowackiego) w km 0+301 i przekracza rzekę Zwoleńkę. Zlokalizowany jest działkach o nr 

ewidencyjnych: 6483, 2645, 6554, 6554/1, Obręb 1 Zwoleń, gmina Zwoleń, powiat zwoleński, 

województwo mazowieckie. Most przeznaczony jest do przebudowy. 

 

 



3.0.    Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

    Przy remoncie wystąpią zagrożenia w terenie spowodowane: 

� pracą koparek w trakcie wykonywania wykopów, 

� pracą mechanicznej piły do przecinania betonu, 

� pracą pompy do betonu wraz ze środkiem transportowym, 

� pracą mechanicznych zagęszczarek wibrujących przy zagęszczaniu nasypów, 

� wykopy ręczne, 

� pracą w pobliżu kabla teletechnicznego, gazociągów i robót prowadzonych w pobliżu linii 

energetycznych, 

� plantowanie i umocnienie skarp korony drogi i rzeki, 

� praca sprężarek i młotów pneumatycznych przy rozbiórce i czyszczeniu konstrukcji 

żelbetowych istniejącego obiektu, 

� roboty nawierzchniowe, 

� roboty spawalnicze, 

� sprzęt do odwodnienia i rozparcia wykopów w trakcie wykonywania robót ziemnych, 

� ruch środków transportowych: samochodów i ciągników. 

 

          Przed przystąpieniem do tych robót teren należy oznakować tablicami informującymi 

          o przewidywanych zagrożeniach, wykonać ogrodzenia całej niebezpiecznej strefy robót oraz  

          oznakować i wykonać bezpieczne przejścia dla pracowników i osób postronnych. 

 

4.0.    Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  podczas realizacji robót  

           budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 
1. Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących gazociągów: prace wykonywać ręcznie 

z zachowaniem szczególnej ostrożności, w przeciwnym razie może dojść do rozszczelnienia 

urządzeń gazu, 

2. Wykopy – strefę robót oznakować  tablicami i ogrodzić, wykopy wykonywać mechanicznie wraz  

z ręcznie formowanymi skarpami o minimalnym pochyleniu 1:1, 

3. Roboty towarzyszące - elementy wyposażenia mostu, modernizacja podbudowy i nawierzchni 

drogi na dojazdach do mostu, 

4. Roboty nawierzchniowe związane z budową podbudowy oraz nawierzchni jezdni i chodników. 

5. Roboty prowadzone będą nad korytem rzeki Zwoleńki. 

 

5.0.    Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do  

           realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
           Konieczna  jest  znajomość  przepisów  w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy przez  nadzór   

           techniczny na budowie  -  brygadzistę,  majstra budowlanego,  kierownika  robót,  kierownika   

           budowy oraz personel inżynieryjno- techniczny wykonawcy robót  budowlano – montażowych. 

� Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu  Materiałów Budowlanych                               

z  dn.  28.03.1972 /  DZ u. Nr  13  poz. 93  z  1972r/ w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  

przy  wykonywaniu robót  budowlano – montażowych  i  rozbiórkowych. 

� Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  26.09.1997r w  sprawie  ogólnych  

przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy / DZ. U.  Nr  129  poz.  844/ 

� Ustawa  z  dn.  29.06. 1974  z  późniejszymi  zmianami  Kodeks  Pracy dział  X 

� Ustawa  z  dn.  6.03.1981  o  Inspekcji  Pracy  /  DZ. U  nr  54  poz. 276  z  1985r/ 

� Warunki  techniczne  wykonywania  robót  budowlano -  montażowych przepisy  szczegółowe,  

normy  itp. 

� Szkolenie przez upoważniony personel pracowników na konkretnym stanowisku pracy. 

 

 

 



6.0.    Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  

          wynikającym z wykonywania robót budowlanych  w strefach szczególnego zagrożenia  

          zdrowia lub w ich sąsiedztwie,  w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,  

          umożliwiającą  szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

      Roboty  niebezpieczne  wymienione  w  pkt.  3  i  4  wymagają  zastosowania zabezpieczeń  

w postaci odpowiedniego  wygrodzenia  i  oznakowania. Dotyczy  to  zwłaszcza  stref prowadzenia 

wykopów, robót na wysokości, robót montażowych, robót w sąsiedztwie czynnych gazociągów i robót 

w strefie instalacji energetycznych itp., robót prowadzonych w korycie rzeki/ cieku itp. 

Na  placu  budowy  należy  zapewnić  układ  komunikacyjny umożliwiający dojazd  sprzętu  oraz  

dojście  do  stanowisk  pracy, umożliwiający  również  szybką  ewakuację  pracowników  

w przypadku pożaru  lub  awarii  budowlanej. 

Na   dojazdach  i  dojściach  zabronione  jest  składowanie  materiałów budowlanych,  dla  których  

należy  wyznaczyć  odrębne  powierzchnie  składowe. 

Roboty  wykonywane  nad  wodą  musza  być  zabezpieczone,  a  pracownicy  muszą  być  

wyposażeni  w  niezbędny  sprzęt  i  odzież,  odpowiednie  dla  wykonywanej  pracy. 

Uwaga: 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego opracowania   

    -  Planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  „  Planu  BiOZ”  zgodnie  z  Rozporządzeniem 

     Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r  /  Dz. U. Nr 120 z  dnia  10  lipca   2003r poz.    

     1126    

2.  Niniejsza „Informacja dotycząca BiOZ stanowi integralną część Projektu budowlanego 

„Przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4508 W Zwoleń- Filipinów  

( ul. Słowackiego ) w km 0+301 wraz z przebudową obustronnych dojazdów w m. Zwoleń”. 

 

 

      Opracował:  mgr inż. Jerzy Materek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  OPINIA GEOTECHNICZNA 
 




















