

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Przebudowa ulicy Targowej i Majora Hubala w ciągu drogi powiatowej nr 4513W
Zwoleń – Kroczów – Kazanów, Etap I od km 0+000,00 do km 1+340,00

| Lp | Opis elementu rozliczeniowego | Wartość netto |
|-------------------------------------|--|---------------|
| 1. | BRANŻA DROGOWA – CPV 45230000-8 | |
| 1.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | |
| 1.2 | ELEMENTY ULIC | |
| 1.3 | JEZDNIA GŁÓWNA | |
| 1.4 | CHODNIK | |
| 1.5 | ŚCIEŻKA ROWEROWA | |
| 1.6 | ZJAZDY | |
| 1.7 | ZATOKI PARKINGOWE | |
| 1.8 | PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ | |
| 1.9 | WYNIESIONE SKRZYŻOWANIA, AZYLE | |
| 1.10 | URZĄDZENIA BRD I OZNAKOWANIE | |
| 1.11 | ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZCZENIOWE | |
| RAZEM BRANŻA DROGOWA: | | |
| 2. | BRANŻA MOSTOWA – CPV 45221111-3 | |
| 2.1 | PRZEBUDOWA MOSTU | |
| 2.2 | BUDOWA KŁADKI | |
| RAZEM BRANŻA MOSTOWA: | | |
| 3. | BRANŻA SANITARNA – CPV 45231300-8 | |
| 3.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | |
| 3.2 | ROBOTY ZIEMNE – kanały deszczowe | |
| 3.3 | ROBOTY ZIEMNE – przykanaliki | |
| 3.4 | ROBOTY ZIEMNE – wloty do kanałów | |
| 3.5 | ROBOTY ZIEMNE – wyloty kanałów deszczowych do rzeki | |
| 3.6 | ROBOTY ZIEMNE – kanalizacja sanitarna | |
| 3.7 | ROBOTY MONTAŻOWE – kanały deszczowe | |
| 3.8 | ROBOTY MONTAŻOWE – przykanaliki | |
| 3.9 | ROBOTY MONTAŻOWE – wloty do kanałów | |
| 3.10 | ROBOTY MONTAŻOWE – wyloty kanałów deszczowych do rzeki | |
| 3.11 | ROBOTY MONTAŻOWE – kanalizacja sanitarna | |
| RAZEM BRANŻA SANITARNA: | | |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: | | |
| PODATEK VAT 23%: | | |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO: | | |