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1.  OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA  
            I  SPRAWDZAJĄCEGO,  
            UPRAWNIENIA   I   IZBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OŚWIADCZENIE   

 

 

 

  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami my niżej podpisani: mgr inż. Tomasz Maj – projektant i mgr inż. Piotr  Materek 

– sprawdzający oświadczamy, że niniejszy projekt pn: 

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4508 W  

Zwoleń- Filipinów ( ul. Słowackiego ) w km 0+301 wraz z przebudową  

obustronnych dojazdów w m. Zwoleń”. – branża drogowa, opracowany w stadium 

Projektu Wykonawczego – został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno 

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Radom:   Styczeń  2017 r.  

 

 

 

                             Projektant: 

 

 

 

 

                        Sprawdzający: 

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Pan TOMASZ MAJ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/4165/01

adres zamieszkania  KILIŃSKIEGO 7, 26-930 Garbatka Letnisko

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-KT2-3IM-LDP *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-29 roku przez:

Pan Piotr Materek o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0400/01

adres zamieszkania ul. E.Orzeszkowej 28/6, 25-435 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-KAE-DTX-QAX *

Podpis jest prawidłowy



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  UZGODNIENIA  I  DECYZJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  PROJEKT  WYKONAWCZY 
  -  BRANŻA DROGOWA 
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OPIS TECHNICZNY 
 

do Projektu Wykonawczego w zakresie branży drogowej „Przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 4508 W Zwoleń- Filipinów ( ul. Słowackiego ) w km 0+301 wraz z przebudową 

obustronnych dojazdów w m. Zwoleń”. 
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1. Podstawa opracowania: 
  -    Umowa nr 10/2016 z dnia 07.12.2016 r.   zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg 

w Zwoleniu, ul. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, firmą "PONTIS PROJEKT" Artur Wieczorek  
ul. Żwirki i Wigury 6/26, 26-600 Radom 

  -    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, 
  -    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
  -   Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, 
  -   Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”, 
  -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie, 

  -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

  -    Mapa do celów projektowych, 
  -    Katalog powtarzalnych elementów drogowych, 
  -    Katalog detali mostowych, 
  -    Mapa ewidencji gruntów 
  -    Wypisy uproszczone z rejestru gruntów, 
  -    Pomiary terenowe wykonane przez zespół projektanta 
  -    Decyzje, opinie i uzgodnienia, 

1.1.  Normy, wytyczne i opracowania wykorzystane: 

[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
[2] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
                                Projektowanie. 
[3] PN-99/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. 
             Wymagania i badania. 
[4] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
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2.  Dane ogólne 

2.1 Lokalizacja obiektu 

Inwestycja usytuowana jest w ciągu drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń – Filipinów (ul. Słowackiego)  
w km 0+301 i przekracza rzekę Zwoleńkę. Dojazdy wraz z mostem zlokalizowane są działkach  
o nr ewidencyjnych: 6483, 6554, 2645, 6554/1, Obręb 1 Zwoleń, gmina Zwoleń, powiat zwoleński, 
województwo mazowieckie. 

2.2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń - Filipinów  
(ul. Słowackiego) w km 0+301 wraz z przebudową obustronnych dojazdów w miejscowości Zwoleń. 

2.3. Nazwa inwestora: 

Inwestorem robót jest:         Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu 
                                             Adres:  26-700 Zwoleń, ul. Perzyny 86 

2.4. Nazwa jednostki projektującej: 

Jednostką projektującą jest: „PONTIS PROJEKT” Artur Wieczorek 
                                              Adres: 26- 600 Radom, ul. Żwirki i Wigury 6/26 

2.4.1.  Dane personalne projektanta opracowania branży drogowej: 

- mgr inż. Tomasz Maj – projektant, upr. bud. SWK/0113/POOD/08 

2.4.2.  Dane personalne weryfikatora opracowania branży drogowej: 

- mgr inż. Piotr Materek – sprawdzający, upr. bud. KL-42/2001 
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3.0. Opis stanu istniejącego i projektowego: 

3.1. Charakterystyka stanu istniejącego: 

Zakres opracowania dojazdów do mostów został określony od km 0+183,07 do km 0+488,42. 
Droga w miejscu skrzyżowania z rzeką przebiega w odcinku prostym. 
Parametry techniczne dróg dojazdowych do mostu: 
 

• szerokość pasów ruchu    3,00 m 
• szerokość jezdni     6,00 m 
• szerokość chodnika     2,00 m 
• pochylenie poprzeczne jezdni  daszkowe 2%, 
• kategoria ruchu     KR-4, 
• klasa techniczna drogi    L-lokalna 

 
Konstrukcja nawierzchni składa się z warstwy ścieralnej grubości 8 cm z betonu asfaltowego oraz 
podbudowy w formie kruszywa łamanego grubości średniej 20 cm. W nawierzchni występują wyraźne 
zarysowania, deformacje, spękania oraz ubytki warstwy ścieralnej. Uszkodzenia nawierzchni są typowe 
dla tego typu konstrukcji. 
Przekrój drogowy pół-uliczny stanowi ulica (obustronne krawężniki) z jednostronnym chodnikiem. 
Konstrukcję nawierzchni zjazdów publicznych stanowi beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa. 
Konstrukcję nawierzchni zjazdów indywidualnych stanowią betonowe płyty drogowe, kostka brukowa lub 
kruszywo łamane. 
 
W pasie projektowanej drogi usytuowane jest uzbrojenie podziemne: 

• kanalizacja teletechniczna z przyłączami 
• sieć gazowa z przyłączami 
• sieć wodociągowa z przyłączami 
• kable telefoniczne i teletechniczne 
• kable energetyczne 

oraz linie napowietrzne: 
• linia oświetlenia ulicznego 
• linie energetyczne średniego napięcia 

3.2. Charakterystyka zamierzenia projektowego: 

3.2.1. Opis projektowanych robót: 

Planowana inwestycja ma na celu przywrócenie własności użytkowych dojazdów, a także zapewnienie 
dalszej bezpiecznej eksploatacji. Ze względu na znaczny zakres uszkodzeń dojazdów, cel ten planuje się 
osiągnąć poprzez ich przebudowę. 
 
Zaprojektowane rozwiązania zapewnią poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich 
użytkowników poruszających się po obiekcie mostowym i dojazdach oraz przywrócą właściwe parametry 
techniczne obiektów drogowych. 
Uwaga:  projektowany zakres robót związanych z przebudową mostu oraz dojazdów mieści się 

w granicach działek istniejącej zabudowy - w pasie drogowym. 

 
Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z „Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu” który 
opracuje i uzgodni wykonawca robót. 
Teren budowy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP. 
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3.2.2. Opis rozwiązań projektowych: 

Projektowana droga sklasyfikowana została jako droga lokalna jednojezdniowa, dwupasmowa oznaczona 
jako droga klasy L. Zaprojektowano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości podstawowej 6,00 m, 
prowadzoną w krawężniku betonowym 20x30, z chodnikiem o szerokości 2,00 m oraz z poboczem 1,00 m 
od strony wschodniej. Projektowana droga mieści się w istniejącym pasie gruntowym. 

Charakterystyka techniczna projektowanych dojazdów: 

Szerokość pasa ruchu 
Szerokość jezdni 
Szerokość chodnika  
Prędkość projektowana 
Nośność nawierzchni 
Kategoria ruchu 
Klasa techniczna drogi  

  Bp =    3,00 m 
  Bj =    6,00 m 
  Bb =    2,00 m 
  V0 =  50 km/h 
  100 kN/oś 
  KR-4 
  L-lokalna 

 
Ze względu na nasilający się ruch oraz zły stan techniczny nawierzchni projektuje się wykonanie nakładki 
na nawierzchni. W miejscach projektowanej kanalizacji deszczowej projektuje się całkowitą wymianę 
nawierzchni. 
Projektowany przebieg drogi w planie pokazano na załączonym rysunku projektu zagospodarowania 
terenu w skali 1:500. Przebieg ten geometrycznie został opisany za pomocą odcinków prostych i łuków 
kołowych przy zastosowaniu parametrów geometrycznych drogi oraz założeń prędkości projektowej 
i miarodajnej. 

Projektowana przebudowa w przekroju podłużnym, nieznacznie odbiega od stanu istniejącego. 

Główne roboty ziemne wiązać się będą z wykonaniem wykopów pod projektowaną drogę, oraz nasypów 
w okolicach obiektu mostowego, ponadto z budową chodników, zjazdów indywidualnych i zjazdów 
publicznych oraz budową kanalizacji deszczowej. 

W projekcie nie przewiduje się usuwania drzew oraz oczyszczenia terenu z krzewów. Ewentualna 
przycinka gałęzi zostanie wykonana w ramach bieżącej konserwacji zieleni i porządkowania terenu wokół 
drogi, a zabiegi te nie wymagają opracowania oddzielnego projektu. 

Prace porządkowe przy oczyszczeniu i przygotowaniu terenu pod inwestycję prowadzone będą pod 
nadzorem przedstawiciela Urzędu Gminy.  

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejących chodników po stronie prawej.  

Ze względu na projektowany chodnik lewostronny projektuje się także budowę zjazdów indywidualnych. 
Zjazdy projektuje się jako wyniesione do rzędnej chodnika. Pochylenie podłużne zjazdu nie może 
przekraczać spadku 12 %. 

W związku z projektowanym wykonaniem nakładki na istniejącej nawierzchni oraz przebudowa 
krawężników lewostronnych projekt przewiduje korektę wysokościową krawężników prawostronnych 
oraz gdy zajdzie taka konieczność korektę wysokościową chodnika prawostronnego. 

Inne roboty: 

 - budowa kanalizacji deszczowej, 

 - korekta zjazdów indywidualnych i publicznych, 

 - wykonanie zatoki postojowej, 

Roboty wykonywane będą dwuetapowo, połówkami jezdni. 

Podczas prowadzenie robót należy zapewnić dojazd do działek zlokalizowanych w obrębie prowadzonych 
prac budowlanych. 
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Ruch kołowy i pieszy odbywać się będzie, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu. 

Całkowita długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi: 305,35 m. 

Konstrukcja nawierzchni 

Projektowana konstrukcja nawierzchni na dojazdach w zakresie pełnego rozkopu: 

• W-wa ścieralna AC8S PMB 45/80-55      gr. 4 cm 
• W-wa wiążąca AC16W         gr. 5 cm 
• W-wa podbudowy zasadniczej AC 22P 35/50     gr. 11 cm 
• W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa  

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5     gr. 24 cm 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni na dojazdach w zakresie nakładki: 

• W-wa ścieralna AC8S PMB 45/80-55      gr. 4 cm 
• W-wa wiążąca AC11W         gr. 3 cm 
• Frezowanie reprofilacyjne o grubości średniej      gr. 1 – 1,5 cm 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni nakładki parkingu: 

• W-wa ścieralna AC8S PMB 45/80-55      gr. 4 cm 
• W-wa wiążąca AC11W         gr. 3 cm 
• Frezowanie reprofilacyjne o grubości średniej      gr. 1 – 1,5 cm 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych: 

• Kostka brukowa betonowa        gr. 8 cm 
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:3       gr. 3 cm 
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  gr. 15 cm 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych: 

• Kostka brukowa betonowa ( typ Holland kolor grafit)    gr. 8 cm 
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:3       gr. 3 cm 
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  gr. 15 cm 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni na chodniku: 

• Kostka brukowa betonowa (typ Holland kolor żółty/oliwka)   gr. 6 cm 
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:3       gr. 3 cm 
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  gr. 15 cm 

 
Od strony krawędzi nasypu chodnik zwieńczony będzie obrzeżem betonowym 8x30 posadowionym na 
podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 4 cm. Od strony jezdni chodnik zwieńczony jest 
krawężnikiem betonowym „wystającym” 20x30 posadowionym na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 
o grubości 3 cm oraz ławie betonowej z betonu B10 o grubości 10 cm. 

Odwodnienie 
Przekrój poprzeczny drogi zaprojektowano jako uliczny daszkowy o spadku 2% z jezdni. Projektuje się 
wyposażenie jezdni w lewostronny chodnik wykonany z kostki betonowej o spadku poprzecznym 2% 
w stronę jezdni. 
Ze względu na zły stan techniczny istniejącej kanalizacji, projektuje się jej przebudowę w wymaganym 
zakresie. 

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z lewobrzeżnego dojazdu do mostu poprzez system 
odwodnienia czyli kolektor kanalizacji deszczowej skierowany do rzeki Zwoleńki. 
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4.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
Forma architektoniczna obiektu jest prosta, stonowana i wpasowuje się w otoczenia oraz wzbogaca je pod 
względem estetycznym. 
Forma wynika bezpośrednio z przyjętej konstrukcji obiektów, jest czysta, prosta i jest uciągleniem linii 
prowadzących drogę przez obszary zabudowane. 
 

5. Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. 
Obiekt nie jest zlokalizowany na obszarach górniczych. 
 

6.  Projektowany zakres robót 
Roboty przygotowawcze: 

• wprowadzenie czasowej organizacji ruchu połówką jezdni, 
• oznakowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji, 

Roboty rozbiórkowe: 
• rozebranie nawierzchni na  dojazdach w wymaganym zakresie, 
• rozebranie krawężników, 
• rozebranie podbudowy na dojazdach, 
• usunięcie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem terenu, 
• rozebranie nawierzchni chodników w wymaganym zakresie, 

Roboty budowlane: 
• wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, 
• frezowanie reprofilacyjne istniejącej nawierzchni, 
• wykonanie podbudowy na dojazdach, 
• korekta wysokościowa krawężników prawostronnych wraz z ewentualną korektą wysokościową 

chodników i zjazdów prawostronnych. 
• osadzenie krawężników, 
• budowa chodnika i zjazdów, 
• wykonanie nawierzchni, 
• uszczelnienie styku nawierzchni z krawężnikiem, 
• wykonanie zatoki postojowej, 
• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
• wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu, 
• dokonanie odbioru ostatecznego. 

 

7.  Wykonawstwo robót. 
Do wbudowywania mogą być stosowane tylko materiały zaakceptowane przez Inwestora. 
Podłoże należy przygotować odpowiednio do stosowanego zabezpieczenia powierzchniowego. 

7.1. Wymagana dokumentacja techniczna 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Program Zapewnienia Jakości 
(PZJ) oraz PLAN BiOZ. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i przedstawiciel Inwestora dokonują 
niezbędnych ustaleń technologicznych. Podczas prac, na bieżąco, na odpowiednich formularzach 
wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji wykonawczej, w której zamieszcza m.in.: 

• dane o obiekcie i wykonywanych elementach konstrukcji, 
• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
• dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót, 
• informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów, 
• wyniki wykonywanych badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót. 

Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do rozliczenia wykonanych robót.  
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7.2. Kontrola jakości 

Kontrola jakości obejmuje: 
• kontrolę wykonywania prac zgodnie z projektem, 
• kontrolę przydatności materiałów, 
• kontrolę wykonywania robót przeprowadzaną przez Wykonawcę, 
• kontrolę zużycia materiałów, 
• badania kontrolne wykonywane przez Nadzór. 

7.3. Kontrola przydatności materiałów 

Kontrolę wytwarzania materiałów do napraw oraz materiałów należących do systemów ochrony 
powierzchniowej betonu prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. 

7.4. Kontrola wykonania robót 

Kontrolę wykonania robót dokumentuje Wykonawca przez wykonanie badań wyszczególnionych w SST. 
Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu. 

7.5. Badania kontrolne 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od robót przygotowawczych, przez etapy realizacji 
robót, aż do badań końcowych. Zakres badań kontrolnych ustala Inwestor. 
Powyższe badania realizuje nadzór inwestora na próbkach świadkach wykonanych przez Wykonawcę, 
bądź na próbkach wykonanych przez własne lub wybrane przez siebie laboratorium w trakcie 
prowadzenia robót. Koszty tych badań ponosi Zleceniodawca. 
W szczególności Inwestor może odstąpić od badań kontrolnych opierając się na badaniach wykonanych 
przez Wykonawcę podczas kontroli wykonywania robót. 
W przypadkach spornych, Inwestor może zlecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych 
niezależnemu laboratorium, a koszty tych badań, w przypadku stwierdzenia usterek, ponosi Wykonawca. 
 

Uwaga! 

Niwelację kontrolną musi przeprowadzić uprawniony geodeta i udokumentować szkicem. 

 

8.  Dowiązanie pomiarów 
Inwestycja została dowiązana do krajowego układu współrzędnych. 
 

9.  Organizacja ruchu na czas robót: 
Roboty należy wykonywać dwuetapowo, połówkami jezdni. 
Projekt czasowej organizacji ruchu (na czas robót) opracuje i uzgodni z odpowiednimi władzami 
Wykonawca robót. 
 

10.  Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla celów budowy: 
Pobór energii elektrycznej z agregatów prądotwórczych. 
Projekt zakłada pobór energii dla celów budowy o mocy 10 kW. 
 

11.  Zapotrzebowanie na wodę dla celów budowy: 
Dowóz wody beczkowozami z wodociągu gminnego po uprzednim  uzyskaniu przez Wykonawcę zgody 
władz gminy, po ustaleniu zasad odpłatności  za pobór wody – potrzebny pobór wody 4 000 litrów na 
dobę. 
 

12.  Urządzenia obce: 
Od strony północnej znajduje się napowietrzna linia oświetleniowa, przewód wodociągowy 
poprowadzony wzdłuż mostu oraz przewód instalacji gazowej w odległości 3,0 m od obiektu. 
Lokalizacja urządzeń obcych pokazana jest na mapie do celów projektowych oraz planie sytuacyjnym. 
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W pasie projektowanej drogi usytuowane jest uzbrojenie podziemne: 
• kanalizacja teletechniczna z przyłączami 
• sieć gazowa z przyłączami 
• sieć wodociągowa z przyłączami 
• kable telefoniczne i teletechniczne 
• kable energetyczne 
 

oraz linie napowietrzne: 
• linia oświetlenia ulicznego 
• linie energetyczne średniego napięcia 

 

13.0.  Oddziaływanie na środowisko: 
Planowana inwestycja opiera się na istniejącej już infrastrukturze drogowej i nie przyczyni się do 
pogorszenia środowiska przyrodniczego. 

13.1. Ochrona powierzchni ziemi 

W czasie budowy przewiduje się zapobieganie zanieczyszczaniu powierzchni ziemi poprzez prawidłową 
gospodarkę odpadami budowlanymi i komunalnymi zgodnie z ich zagospodarowaniem. 

13.2. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Faza realizacji 
W fazie realizacji inwestycji przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych 
powinno zostać osiągnięte poprzez: 

• odpowiednią lokalizację i organizację zaplecza budowy – poprzez wyposażenie w systemy odbioru 
i odprowadzania ścieków bytowych oraz lokalizację poza doliną rzeki, 

• odpowiedni stan techniczny sprzętu budowlanego, 
• zachowanie wszelkich środków ostrożności zapobiegających przedostaniu się związków 

ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego oraz rzeki, 
• zapewnienie łatwej dostępności sorbentów do ropopochodnych substancji toksycznych, w tym 

olejowych, 
• ograniczenie do minimum czasu i zakresu prac budowlanych, 
• zakaz prowadzenia przejazdów przez koryto rzeki sprzętem budowlanym, wszelkie prace 

w korycie rzeki będą prowadzone ze stanowisk brzegowych, 
• bazy materiałowe oraz miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych oraz środków 

transportu zabezpieczone zostaną przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych 

Ze względu na ochronę wód powierzchniowych w fazie realizacji, zakres robót prowadzonych w korycie 
rzeki został ograniczony do niezbędnego minimum koniecznego do wykonania w celu zmniejszenia 
zanieczyszczenia wód, zmniejszenia zagrożenia powodziowego oraz zapewnienia dalszej bezpiecznej 
eksploatacji mostu. 
Na zapleczu budowy powstawać będą ścieki bytowo - gospodarcze. Powinny być one odprowadzane do 
pobliskiej kanalizacji sanitarnej lub do przewoźnych sanitariatów, a następnie wywożone do oczyszczalni 
ścieków. 
 
Faza eksploatacji 
Ze względu na niewielkie natężenie ruchu nie będzie zagrożenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
i podziemnych podczas normalnej eksploatacji. 

13.3. Ochrona powietrza atmosferycznego 

W związku z tym, że planowana inwestycja opiera się na istniejącej już infrastrukturze drogowej, nie 
przyczyni się do pogorszenia powietrza atmosferycznego, w związku z czym nie przewiduje się 
dodatkowych form ochrony. 
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13.4. Ochrona klimatu akustycznego 

Faza realizacji 
Ze względu na znaczną odległość istniejącej zabudowy od drogi, niewielkie natężenie ruchu nie 
wprowadza się szczegółowych form ochrony, jednakże w fazie realizacji inwestycji należy wyeliminować 
zbędne przejazdy, używać wyłącznie sprawnego technicznie parku maszynowego oraz ograniczyć 
jednorazowo prowadzenia robót generujących znaczne pogorszenie klimatu akustycznego. 
 
Faza eksploatacji 
W związku z tym, że planowana inwestycja opiera się na istniejącej już infrastrukturze drogowej, nie 
przyczyni się do pogorszenia klimatu atmosferycznego, w związku z czym nie przewiduje się 
dodatkowych form ochrony. 
13.5. Ochrona przyrody ożywionej 
W związku z lokalnym charakterem budowy oraz ograniczeniami terenowymi, nie przewiduje się 
kompensacji przyrodniczego zagospodarowania terenu planowanej inwestycji ani jej najbliższego 
sąsiedztwa. 
 
Ograniczenie oddziaływania budowy na rośliny planuje się uzyskać poprzez: 

• rozmieszczenie organizowanych na czas realizacji inwestycji: zaplecza budowy, składowisk 
odpadów, miejsc stacjonowania pojazdów i maszyn, niezbędnej infrastruktury dla pracowników 
budowlanych itp. z dala od rosnących drzew, 

• stosowanie specjalnych osłon dla poszczególnych drzew, 
• maksymalne skrócenie czasu trwania wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów 

rosnących przy pasie drogowym, 
• zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w bezpośrednim sąsiedztwie 

pozostawionych drzew tak, aby nie spowodować ich uszkodzenia, zwłaszcza otarć kory 
i uszkodzeń systemu korzeniowego, 

• po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu możliwie jak najbardziej zbliżonego do 
stanu pierwotnego. 

Na podstawie rozpoznania terenowego stwierdzono występowanie wód gruntowych na poziomie 
zwierciadła wody w korycie rzeki. Przyjęty zakres robót nie będzie wymagał prowadzenia odwodnienia 
wykopów. 
Wpływ przedsięwzięcia na elementy biologiczne takie jak: fitoplankton, fitobentos, makrolity oraz 
makrobezkręgowce bentosowe wystąpiła etapie realizacji inwestycji w postaci krótkotrwałego 
pogorszenia stanu siedlisk. Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania na ichtiofaunę. Wpływ 
przedsięwzięcia na elementy fizykochemiczne będzie zauważalny okresowo i przejawiać się będzie 
podwyższonym wskaźnikiem jakości wód w postaci zawiesiny ogólnej. 
 
Biorąc pod uwagę harmonogram prac oraz rozłożenie ich w czasie nie przewiduje się pogorszenia 
aktualnego stanu ekologicznego przedmiotowej JCWP. Oddziaływania te dotyczyć będą fazy realizacji 
inwestycji i ustąpią z chwilą zakończenia prac budowlanych. 
 
W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie stanu wód i nie będzie 
stanowić zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych. 
 

14. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Nie występują. 
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15. Uwagi końcowe 
Zgodnie z §3 ust 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko długość przedsięwzięcia jest krótsza niż 1 
km w związku z czym nie jest kwalifikowana jako inwestycja potencjalnie znacząco oddziaływująca na 
środowisko i zgodnie z Art. 71 pkt. 2 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
 
Oprócz niniejszego opisu technicznego projekt wykonawczy zawiera Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne, które szczegółowo przedstawiają kryteria doboru materiałów, badania, technologię 
wykonania i odbiorów technicznych oraz warunki płatności. 
 
Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawcę wymagają pisemnej zgody 
Inwestora i Projektanta. 
 
W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robót na nie zinwentaryzowane urządzenie uzbrojenia 
terenu należy przerwać roboty i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Właściciela urządzenia w celu 
uzgodnienia dalszego toku postępowania. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez przepisy 
prawa, uzgodnień wykonywanych prac wynikających z przejętej technologii robót. Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W czasie trwania inwestycji do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie porządku na 
terenie budowy. 
 
Przytoczone w dokumentacji nazwy własne poszczególnych materiałów należy traktować, jako podanie 
przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem /lub inne 
równoważne o nie gorszych parametrach/. Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie 
wyznacznik parametrów, pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do 
realizacji zamówienia. 
 

Koniec opisu technicznego 
 

Opracował:     mgr inż. Tomasz Maj 
  (upr. bud. RA-117/84) 
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        TABELA OBJĘTOŚCI I ROZDZIAŁU MAS ZIEMNYCH

Odległość

wykop nasyp wykop nasyp wykop nasyp wykop nasyp

+ - + - + - + - + -

m m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - -

0 0.00 2.67 2.97 0.00 2.88

2.16 2.33 16.93 36.57 39.45 36.57 0.00 2.88

0 16.93 1.64 1.69 0.00 9.13

1.16 1.41 25.00 29.00 35.25 29.00 0.00 6.25

0 41.93 0.67 1.12 0.00 20.88

0.63 1.10 25.00 15.75 27.50 15.75 0.00 11.75

0 66.93 0.58 1.08 0.00 21.74

0.58 1.08 1.71 0.99 1.85 0.99 0.00 0.86

0 68.64 0.57 1.08 0.00 30.39

0.52 1.01 17.64 9.17 17.82 9.17 0.00 8.65

0 86.28 0.46 0.93 0.00 32.08

0.46 0.76 5.65 2.60 4.29 2.60 0.00 1.69

0 91.93 0.45 0.58 0.00 32.35

0.45 0.59 1.99 0.90 1.17 0.90 0.00 0.27

0 93.92 0.45 0.59 0.00 40.24

0.45 0.97 15.18 6.83 14.72 6.83 0.00 7.89

0 109.10 0.44 1.34 0.00 43.58

0.39 1.46 3.12 1.22 4.56 1.22 0.00 3.34

0 112.22 0.34 1.58 0.00 46.50

0.17 0.79 4.71 0.80 3.72 0.80 0.00 2.92

0 116.93 0.00 0.00 0.00 46.50

0.00 0.00 16.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 133.86 0.00 0.00 0.00 48.90

0.18 0.74 4.29 0.77 3.17 0.77 0.00 2.40

0 138.15 0.35 1.47 0.00 75.20

0.42 1.69 20.71 8.70 35.00 8.70 0.00 26.30

0 158.86 0.49 1.91 0.00 103.70

0.47 1.61 25.00 11.75 40.25 11.75 0.00 28.50

0 183.86 0.45 1.30 0.00 115.20

0.44 0.90 25.00 11.00 22.50 11.00 0.00 11.50

0 208.86 0.42 0.50 0.00 115.43

0.42 0.50 2.86 1.20 1.43 1.20 0.00 0.23

0 211.72 0.42 0.50 0.00 115.97

0.42 0.52 5.49 2.31 2.85 2.31 0.00 0.54

0 217.21 0.41 0.54 0.00 117.97

0.40 0.52 16.65 6.66 8.66 6.66 0.00 2.00

0 233.86 0.38 0.49 0.00 118.52

0.40 0.56 3.41 1.36 1.91 1.36 0.00 0.55

0 237.27 0.41 0.63 0.00 126.51

0.43 0.80 21.59 9.28 17.27 9.28 0.00 7.99

0 258.86 0.44 0.97 0.00 143.51

0.43 1.11 25.00 10.75 27.75 10.75 0.00 17.00

0 283.86 0.42 1.24 0.00 158.56

0.54 1.24 21.49 11.60 26.65 11.60 0.00 15.05

0 305.35 0.65 1.24

RAZEM 179.21 337.77 179.21 0.00 158.56

A B C D E

SPRAWDZENIE: B-A=E-D B-A = 158.56 E-D = 158.56 WYNIK POPRAWNY !!!

A-D=B-E A-D = 179.21 B-E = 179.21 WYNIK POPRAWNY !!!

kilometr hektometr

m2 m2

Suma algebraiczna 

objętości od początku

m3m3

Powierzchnia Powierzchnia średn. Objętość Nadmiar objętości
Zużycie na 

miejscu

m3



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  INFORMACJA BiOZ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4.0 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

6.0 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 



1.0.    Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz  kolejność realizacji poszczególnych   

          obiektów (zadań). 

 
          Niniejszy projekt zakłada wykonanie następujących robót rozbiórkowych i budowlano-

montażowych wykonywanych dwuetapowo przy wyłączeniu z ruchu jednego pasa ruchu. 

1.1. Zakres i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych i przygotowawczych: 
� wprowadzenie czasowej organizacji ruchu połówką jezdni, 

� oznakowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji, 

� rozebranie nawierzchni na istniejącym moście i dojazdach, 

� rozebranie krawężników, 

� rozebranie podbudowy na dojazdach, 

� usunięcie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem terenu, 

� rozebranie nawierzchni chodników w wymaganym zakresie, 

 

1.2.    Zakres i kolejność wykonywania robót budowlano-montażowych: 
� wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, 

� frezowanie reprofilacyjne istniejącej nawierzchni, 

� wykonanie podbudowy na dojazdach, 

� korekta wysokościowa krawężników prawostronnych wraz z ewentualną korektą 

wysokościową chodników i zjazdów prawostronnych, 

� osadzenie krawężników, 

� budowa chodnika i zjazdów, 

� wykonanie nawierzchni, 

� uszczelnienie styku nawierzchni z krawężnikiem, 

� wykonanie zjazdów indywidualnych oraz publicznych, 

� wykonanie zatoki postojowej, 

� wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

� wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu, 

� dokonanie odbioru ostatecznego. 

 

2.0.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

2.1 Branża drogowa 
Na odcinku projektowanej drogi zlokalizowane są: parking, chodniki, rów melioracyjny ora koryto rzeki 

Zwoleńki przepływającej od strony północnej w kierunku południowym, do rzeki Wisły. 

 

W pasie projektowanej drogi usytuowane jest uzbrojenie podziemne: 

- kanalizacja teletechniczna z przyłączami 

- sieć gazowa z przyłączami 

- sieć wodociągowa z przyłączami 

- kable telefoniczne i teletechniczne 

- kable energetyczne 

oraz linie napowietrzne 

- linia telefoniczna  

- linia oświetlenia ulicznego 

- linie energetyczne średniego napięcia 

 

3.0.    Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

    Przy remoncie wystąpią zagrożenia w terenie spowodowane: 

� pracą koparek w trakcie wykonywania wykopów, 

� pracą mechanicznych zagęszczarek wibrujących przy zagęszczaniu nasypów, 



� wykopy ręczne, 

� pracą w pobliżu kabla teletechnicznego, gazociągów i robót prowadzonych w pobliżu linii 

energetycznych, 

� plantowanie i umocnienie skarp korony drogi i rzeki, 

� roboty nawierzchniowe, 

� sprzęt do odwodnienia i rozparcia wykopów w trakcie wykonywania robót ziemnych, 

� ruch środków transportowych: samochodów i ciągników. 

 

          Przed przystąpieniem do tych robót teren należy oznakować tablicami informującymi 

          o przewidywanych zagrożeniach, wykonać ogrodzenia całej niebezpiecznej strefy robót oraz  

          oznakować i wykonać bezpieczne przejścia dla pracowników i osób postronnych. 

 

4.0.    Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  podczas realizacji robót  

           budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 
1. Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących gazociągów: prace wykonywać ręcznie 

z zachowaniem szczególnej ostrożności, w przeciwnym razie może dojść do rozszczelnienia 

urządzeń gazu, 

2. Wykopy – strefę robót oznakować  tablicami i ogrodzić, wykopy wykonywać mechanicznie wraz  

z ręcznie formowanymi skarpami o minimalnym pochyleniu 1:1, 

3. Roboty towarzyszące - modernizacja podbudowy i nawierzchni drogi, 

4. Roboty nawierzchniowe związane z budową podbudowy oraz nawierzchni jezdni i chodników. 

5. Roboty prowadzone będą nad korytem rzeki Zwoleńki. 

 

5.0.    Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do  

           realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
           Konieczna  jest  znajomość  przepisów  w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy przez  nadzór   

           techniczny na budowie  -  brygadzistę,  majstra budowlanego,  kierownika  robót,  kierownika   

           budowy oraz personel inżynieryjno- techniczny wykonawcy robót  budowlano – montażowych. 

� Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu  Materiałów Budowlanych                               

z  dn.  28.03.1972 /  DZ u. Nr  13  poz. 93  z  1972r/ w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  

przy  wykonywaniu robót  budowlano – montażowych  i  rozbiórkowych. 

� Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  26.09.1997r w  sprawie  ogólnych  

przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy / DZ. U.  Nr  129  poz.  844/ 

� Ustawa  z  dn.  29.06. 1974  z  późniejszymi  zmianami  Kodeks  Pracy dział  X 

� Ustawa  z  dn.  6.03.1981  o  Inspekcji  Pracy  /  DZ. U  nr  54  poz. 276  z  1985r/ 

� Warunki  techniczne  wykonywania  robót  budowlano -  montażowych przepisy  szczegółowe,  

normy  itp. 

� Szkolenie przez upoważniony personel pracowników na konkretnym stanowisku pracy. 

 

6.0.    Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  

          wynikającym z wykonywania robót budowlanych  w strefach szczególnego zagrożenia  

          zdrowia lub w ich sąsiedztwie,  w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,  

          umożliwiającą  szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

      Roboty  niebezpieczne  wymienione  w  pkt.  3  i  4  wymagają  zastosowania zabezpieczeń  

w postaci odpowiedniego  wygrodzenia  i  oznakowania. Dotyczy  to  zwłaszcza  stref prowadzenia 

wykopów, robót w sąsiedztwie czynnych gazociągów i robót w strefie instalacji energetycznych itp., 

robót prowadzonych w korycie rzeki/ cieku itp. 

Na  placu  budowy  należy  zapewnić  układ  komunikacyjny umożliwiający dojazd  sprzętu  oraz  

dojście  do  stanowisk  pracy, umożliwiający  również  szybką  ewakuację  pracowników  

w przypadku pożaru  lub  awarii  budowlanej. 



Na   dojazdach  i  dojściach  zabronione  jest  składowanie  materiałów budowlanych,  dla  których  

należy  wyznaczyć  odrębne  powierzchnie  składowe. 

Roboty  wykonywane  nad  wodą  musza  być  zabezpieczone,  a  pracownicy  muszą  być  

wyposażeni  w  niezbędny  sprzęt  i  odzież,  odpowiednie  dla  wykonywanej  pracy. 

Uwaga: 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego opracowania   

    -  Planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  „  Planu  BiOZ”  zgodnie  z  Rozporządzeniem 

     Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r  /  Dz. U. Nr 120 z  dnia  10  lipca   2003r poz.    

     1126    

2.  Niniejsza „Informacja dotycząca BiOZ stanowi integralną część Projektu budowlanego 

„Przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4508 W Zwoleń- Filipinów  

( ul. Słowackiego ) w km 0+301 wraz z przebudową obustronnych dojazdów w m. Zwoleń”. 

 

 


