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1. OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 
I  SPRAWDZAJĄCEGO, 
UPRAWNIENIA  I  IZBY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OŚWIADCZENIE   

 

 

 

  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami my niżej podpisani: mgr inż. Tomasz Maj – projektant i mgr inż. Piotr  Materek 

– sprawdzający oświadczamy, że niniejszy projekt pn: 

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4515 W  

Tczów- Wincentów w km 1+412 wraz z przebudową obustronnych dojazdów 

 w m. Tczów”. – branża drogowa, opracowany w stadium Projektu Wykonawczego – 

został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, normami 

i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Radom:   Styczeń  2018 r.  

 

 

 

                             Projektant: 

 

 

 

 

                        Sprawdzający: 

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Pan TOMASZ MAJ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/4165/01

adres zamieszkania  KILIŃSKIEGO 7, 26-930 Garbatka Letnisko

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-VZM-NBM-MEV *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-23 roku przez:

Pan Piotr Materek o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0400/01

adres zamieszkania ul. E.Orzeszkowej 28/6, 25-435 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-Y9C-8ZY-FXM *

Podpis jest prawidłowy



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  UZGODNIENIA  I  DECYZJE 
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3. PROJEKT  WYKONAWCZY  -   
BRANŻA  DROGOWA 
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OPIS TECHNICZNY 
 
do Projektu Wykonawczego w zakresie branży drogowej „Przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 4515 W Tczów - Wincentów w km 1+412 wraz z przebudową obustronnych dojazdów 
w m. Tczów”. 
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1. Podstawa opracowania: 
  -    Umowa nr 12/2017 z dnia 17.11.2017 r.   zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg 

w Zwoleniu, ul. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, firmą "PONTIS PROJEKT" Artur Wieczorek  
ul. Żwirki i Wigury 6/26, 26-600 Radom 

  -    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, 
  -    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
  -   Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, 
  -   Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”, 
  -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie, 

  -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

  -    Mapa do celów projektowych, 
  -    Katalog powtarzalnych elementów drogowych, 
  -    Katalog detali mostowych, 
  -    Mapa ewidencji gruntów 
  -    Wypisy uproszczone z rejestru gruntów, 
  -    Pomiary terenowe wykonane przez zespół projektanta 
  -    Decyzje, opinie i uzgodnienia, 

1.1.  Normy, wytyczne i opracowania wykorzystane: 

[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
[2] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
                                Projektowanie. 
[3] PN-99/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. 
             Wymagania i badania. 
[4] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
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2.  Dane ogólne 

2.1 Lokalizacja obiektu 

Inwestycja usytuowana jest w ciągu drogi powiatowej nr 4515W Tczów – Wincentów od km 0+000,00 do 
km 0+999,00 (wg pikietażu lokalnego zgodnego z rys. nr PZT) w gminie Tczów, powiat zwoleński, 
województwo mazowieckie. 
Początek opracowania projektowanego odcinka rozbudowy drogi wyznaczono w km 0+000,00 
zlokalizowany jest na wysokości działki 946 obręb nr 12 TCZÓW ŚREDNI w obrębie skrzyżowania z 
droga gminną do m. Podzakrzówek, a koniec w km 0+999,00 na wysokości działki 188/3 obręb nr 2 
BRZEZINKI NOWE. 

2.2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy drogi powiatowej nr 4515W 
Tczów – Wincentów o długości 999m z przejściem przez rzekę Tczówkę. 
Projekt przewiduje przebudowę drogi, która polegać będzie głownie na naprawie istniejącej nawierzchni 
wraz z towarzyszącymi urządzeniami drogowymi znajdującymi się w pasie drogowym, a także poprawie 
bezpieczeństwa ruchu zarówno ruchu kołowego jak i pieszego. Zaprojektowano korektę geometrii drogi 
powiatowej, skrzyżowań, zjazdów publicznych i indywidualnych oraz przebudowę istniejących 
obustronnych rowów przydrożnych wraz z remontem istniejących przepustów. 

2.3. Nazwa inwestora: 

Inwestorem robót jest:         Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu 
                                             Adres:  26-700 Zwoleń, ul. Perzyny 86 

2.4. Nazwa jednostki projektującej: 

Jednostką projektującą jest: „PONTIS PROJEKT” Artur Wieczorek 
                                              Adres: 26- 600 Radom, ul. Żwirki i Wigury 6/26 

2.4.1.  Dane personalne projektanta opracowania branży drogowej: 

- mgr inż. Tomasz Maj – projektant, upr. bud. SWK/0113/POOD/08 

2.4.2.  Dane personalne weryfikatora opracowania branży drogowej: 

- mgr inż. Piotr Materek – sprawdzający, upr. bud. KL-42/2001 
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3.0. Opis stanu istniejącego i projektowego: 

3.1. Charakterystyka stanu istniejącego: 

Zakres opracowania dojazdów do mostu został określony od km 0+000,00 do km 0+999,00. 
Rozpatrywany odcinek przebiega przez obszar zabudowany (od km 0+000 do km 0+300) i 
niezabudowany a tereny sąsiadujące to tereny zielone i leśne nieużytki rolne. 
W stanie istniejącym przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 4515W posiada jednojezdniowy, 
dwupasmowy przekrój o zmiennej szerokości od 4,40 m do 5,60 m. Na całej długości odcinka występuje 
jeden rodzaj przekroju charakterystycznego: szlakowy z obustronnymi poboczami gruntowymi 
o szerokości od 0,80 m do 1,50 m. 
Trasa omawianego odcinka drogi złożona jest z odcinków prostych oraz pięciu łuków poziomych. 
Charakteryzują ją zarówno miejscowy daszkowy przekrój poprzeczny oraz jednostronne pochylenie 
poprzeczne jezdni. 
Odprowadzenie wody opadowej z jezdni, poboczy realizowane jest poprzez spadki podłużne i poprzeczne 
do istniejących obustronnych rowów otwartych. 
Wzdłuż drogi występują zjazdy indywidualne o nawierzchni gruntowej oraz zjazdy publiczne o 
nawierzchni żwirowej i asfaltowej. 
Odcinek drogi objęty opracowaniem posiada nawierzchnię asfaltową prowadzoną bez krawężników. 
Konstrukcja nawierzchni składa się z warstwy ścieralnej grubości 8 cm z betonu asfaltowego oraz 
podbudowy z betonu asfaltowego grubości średniej 14 cm. W nawierzchni występują wyraźne 
zarysowania, deformacje, spękania oraz ubytki warstwy ścieralnej. Uszkodzenia nawierzchni są typowe 
dla tego typu konstrukcji. 

W pasie projektowanej drogi usytuowane jest uzbrojenie podziemne: 
 sieć teletechniczna z przyłączami 
 sieć wodociągowa z przyłączami 
 kanalizacja deszczowa 

oraz linie napowietrzne: 
 napowietrzna linia teletechniczna 
 napowietrzna sieć energetyczna 

Szczegółowy przebieg, lokalizację i rodzaje uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym drogi 
i zaznaczono odpowiednimi kolorami. 

Projekt wykonano na podstawie oprogramowania  

3.2. Charakterystyka zamierzenia projektowego 

3.2.1. Opis projektowanych robót: 

Planowana inwestycja ma na celu przywrócenie własności użytkowych dojazdów, a także zapewnienie 
dalszej bezpiecznej eksploatacji. 
W ramach kompleksowej inwestycji projekt zakłada: 
 - remont i wzmocnienie nawierzchni jezdni do zakładanej nośności odpowiadającej obciążeniu  

KR-3, 
 -  dostosowanie szerokości jezdni do parametrów drogi klasy Z, 
 -  przebudową zjazdów w granicach pasa drogowego drogi powiatowej oraz terenów przyległych, 
 -  przebudowę poboczy ziemnych oraz budowa chodnika, 
 -  przebudowę elementów odwodnienia (rowy, przepusty). 

Zaprojektowane rozwiązania zapewnią poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich 
użytkowników poruszających się po obiekcie mostowym i dojazdach poprzez doprowadzenie parametrów 
drogi (promienie łuków pionowych i poziomych, szerokości przekroju poprzecznego) do wartości 
normatywnych. 
Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z „Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu” który 
opracuje i uzgodni wykonawca robót. 
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Teren budowy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP. 

3.2.2. Opis rozwiązań projektowych: 

Projektowana droga sklasyfikowana została jako droga zbiorcza jednojezdniowa, dwupasmowa oznaczona 
jako droga klasy Z o prędkości projektowanej 50km/h na obszarze zabudowanym oraz 90 poza obszarem 
zabudowanym. Zaprojektowano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości podstawowej 6,00 m wraz 
poszerzeniami na łukach poziomych w zależności od promienia łuku. Oś jezdni stanowi linia łamana z 
wyokrągleniami załamań osi łukami poziomymi o promieniach odpowiednio od R= 50 m do R=500 m. 
Projektowana przebudowa w przekroju podłużnym, nieznacznie odbiega od stanu istniejącego. 
Projekt przewiduje wykonanie nakładki na nawierzchni a w miejscach poszerzeń, budowę nowej 
konstrukcji nawierzchni wraz z powiązaniem ze stanem istniejącym. 

Charakterystyka techniczna projektowanych dojazdów: 

Szerokość pasa ruchu 
Szerokość jezdni 
Szerokość chodnika  
Prędkość projektowana 
Nośność nawierzchni 
Kategoria ruchu 
Klasa techniczna drogi  

  Bp =    3,00 m 
  Bj =    6,00 m 
  Bb =    2,00 m 
  V0 =  50, 90 km/h 
  100 kN/oś 
  KR-3 
  Z-zbiorcza 

 

Ze względu na nasilający się ruch oraz zły stan techniczny nawierzchni projektuje się wykonanie nakładki 
na nawierzchni.  
Projektowany przebieg drogi w planie pokazano na załączonym rysunku projektu zagospodarowania 
terenu w skali 1:500. Przebieg ten geometrycznie został opisany za pomocą odcinków prostych i łuków 
kołowych przy zastosowaniu parametrów geometrycznych drogi oraz założeń prędkości projektowej 
i miarodajnej. 

Projektowana przebudowa w przekroju podłużnym, nieznacznie odbiega od stanu istniejącego. 

Główne roboty ziemne wiązać się będą z wykonaniem wykopów pod projektowaną drogę, oraz nasypów 
w okolicach obiektu mostowego, ponadto z budową chodników, zjazdów indywidualnych i zjazdów 
publicznych.  

W projekcie nie przewiduje się usuwania drzew oraz oczyszczenia terenu z krzewów. Ewentualna 
przycinka gałęzi zostanie wykonana w ramach bieżącej konserwacji zieleni i porządkowania terenu wokół 
drogi, a zabiegi te nie wymagają opracowania oddzielnego projektu. 

Prace porządkowe przy oczyszczeniu i przygotowaniu terenu pod inwestycję prowadzone będą pod 
nadzorem przedstawiciela Urzędu Gminy.  

Projektuje się także budowę zjazdów indywidualnych. Pochylenie podłużne zjazdu nie może przekraczać 
spadku 12 %. 

Projekt przewiduje również przebudowę zjazdów publicznych z uwzględnieniem warunkowych 
parametrów technicznych: 

- szerokość nie mniejsza niż 4,5 m, w tym jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie 
większej niż szerokość jezdni na drodze, 

- nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa drogowego, 

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu  i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 
nie mniejszym niż 3,0 m – zjazdy indywidualne, zjazdy publiczne - skosy 2,0x2,0 m, 

- pochylenie podłużne zjazdu w obrębie pobocza min. 4,0% (tj. spadek od jezdni w kierunku 
działki na długości 2,0m), 
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- pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosować do jej ukształtowania, 

- na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie 
większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 15%, 

- chodniki wykonać w technologii kostki brukowej, 

- w rejonie przejść poprzecznych pod drogą sieci wodociągowej zastosować rury HDPE 
osłonowe dwudzielne o średnicy dostosowanej dla istniejącej sieci, 

- przejście pod chodnikiem sieci kanalizacji sanitarnej wykonać zabezpieczenie w postaci płyt 
betonowych układanych poziomo, 

- w rejonie zjazdu publicznego wykonać oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181 wraz z 
załącznikami 1-4)  

Inne roboty: 

- przebudowa rowów przydrożnych 

- korekta zjazdów indywidualnych i publicznych, 

- budowa przepustów pod zjazdami. 

Roboty wykonywane będą zgodnie z przyjętą przez wykonawcę organizacja ruchu. 

Podczas prowadzenie robót należy zapewnić dojazd do działek zlokalizowanych w obrębie prowadzonych 
prac budowlanych. 

Całkowita długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi: 999,00 m. 

3.2.3. Droga w planie 

Geometria pozioma drogi została zaprojektowana po trasie istniejącej, na aktualnych podkładach 
sytuacyjno – wysokościowych. 
Załamania trasy złagodzono zaprojektowanymi łukami poziomymi. Na łukach zastosowano pochylenie 
poprzeczne jezdni jednostronne, skierowane w kierunku środka łuku wynoszące odpowiednio 2 i 4%. 
Zmienna szerokość jezdni uwarunkowana jest wymaganym poszerzeniem na łukach kołowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 
maja 1999 r.) i wynosi 40/R dla drogi klasy Z, jeżeli wartość obliczonego poszerzenia wynosi więcej niż 
0,20 m. Parametry łuków pokazane są szczegółowo na planie sytuacyjnym i w tabeli „Elementy łuku 
poziomego”. 
Projektowane zjazdy indywidualne oraz publiczne zostaną wykonane w miejscu istniejących, do 
pozostałych działek przyległych do opracowanego odcinka drogi powiatowej dojazd jest zapewniony 
przez drogi gminne. 
W obrębie projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 4515W znajdują się dwa skrzyżowania. 
W związku z korektą niwelety drogi głównej drogi boczne należy dostosować w planie oraz 
wysokościowo. 

Początek opracowania przyjęto w km 0+000,00, przekrój charakterystyczny - szlakowy o szerokości 
jezdni 6,00 m ze spadkiem daszkowym wynoszącym 2 % oraz obustronne pobocza o szerokości 1,00 m. 
W km 0+026,90 znajduje się skrzyżowanie z drogą gminną z prawej strony, na odcinku 20,00 m od 
krawędzi pasa drogowego zaprojektowano wlot drogi poprzecznej. W obrębie skrzyżowania z drogą 
powiatową przewidziano wyłukowania obustronne o promieniu R= 6,00 m. 
Na odcinku objętym opracowaniem w km 0+052,65 znajduje się obiekt mostowy przeznaczony do 
przebudowy. W rejonie istniejącego mostu po lewej stronie drogi znajduje się istniejący chodnik, do 
którego zaprojektowano dowiązanie, następnie przejście dla pieszych oraz chodnik zapewniający dojście 
do nowoprojektowanej kładki dla pieszych zlokalizowanej obok mostu drogowego od dolnej wody. 
Od km 0+060,12 do km 0+219,45 występuje przekrój półuliczny o szer. jezdni 6,00 m i spadku 
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daszkowym 2% z prawostronnym chodnikiem o szer. 2,00 m oraz lewostronnym poboczem 
o szer. 1,00 m. W związku ze zmiana spadku poprzecznego z daszkowego na jednostronny w km 
0+089,50 zaprojektowano prawostronny wpust pochodnikowy z odprowadzeniem wody na skarpę nasypu. 
W km 0+233,65 znajduje się skrzyżowanie z trzema drogami gminnymi z prawej strony, które zostało 
zaprojektowane jako zjazd publiczny z zachowaniem ciągu pieszego. Promienie skrętu opisują 
odpowiednio łuki R= 15,00 m, R= 4,00 m oraz R= 5,00 m.  
Od km 0+247,92 do km 0+999,00 występuje przekrój drogowy z jezdnią o szerokości jezdni 6,00 m ze 
spadkiem daszkowym wynoszącym 2 % i obustronnymi poboczami o szerokości 1,00 m. 
Na końcu opracowania przyjętym w km 0+999,00 założono 20,0 m odcinek frezowania dla dowiązania 
i połączenia projektowanej nawierzchni z istniejącą. 
Wartości charakterystyczne tyczenia trasy opisano na planie sytuacyjnym – rys. nr. PS. 

Tabela elementów niwelety: 
ELEMENT             OD         DO 
 
                Początek  (X = 5686732.190;Y = 7531639.380) 
     Prosta     0+000.00     0+065.30    L=65.30m                                          
 Klotoida 1     0+065.30     0+122.90   R=250.00m      A=120.00m                           
                                         L=57.60m     t=7.3339g                            
                                        Xs=28.79m     Ys=250.55m                           
                                         T=57.78m        Z=3.75m                           
                                        Tk=19.22m      Td=38.43m                           
                                          N=2.22m       U=19.10m                           
                                          V=0.26m        H=0.55m                           
 Łuk kołowy     0+122.90     0+144.81   R=250.00m       L=21.91m                           
 Klotoida 2     0+144.81     0+202.41   R=250.00m      A=120.00m                           
                                         L=57.60m     t=7.3339g                            
                                        Xs=28.79m     Ys=250.55m                           
                                                         T=3.75m                           
                                        Tk=19.22m      Td=38.43m                           
                                          N=2.22m       U=19.10m                           
                                          V=0.26m        H=0.55m                           
                2  (X = 5686600.590;Y = 7531612.760) 
     Prosta     0+202.41     0+203.88     L=1.47m                                          
 Łuk kołowy     0+203.88     0+247.92    R=50.00m       T=23.57m        B=5.28m            
                                         L=44.05m     g=0.8810rd     g=56.0832g            
                3  (X = 5686507.240;Y = 7531623.870) 
     Prosta     0+247.92     0+328.23    L=80.30m                                          
 Klotoida 1     0+328.23     0+395.83   R=250.00m      A=130.00m                           
                                         L=67.60m     t=8.6071g                            
                                        Xs=33.78m     Ys=250.76m                           
                                         T=67.89m        Z=5.37m                           
                                        Tk=22.57m      Td=45.11m                           
                                          N=3.07m       U=22.37m                           
                                          V=0.41m        H=0.76m                           
 Łuk kołowy     0+395.83     0+423.37   R=250.00m       L=27.54m                           
 Klotoida 2     0+423.37     0+490.97   R=250.00m      A=130.00m                           
                                         L=67.60m     t=8.6071g                            
                                        Xs=33.78m     Ys=250.76m                           
                                                         T=5.37m                           
                                        Tk=22.57m      Td=45.11m                           
                                          N=3.07m       U=22.37m                           
                                          V=0.41m        H=0.76m                           
                4  (X = 5686406.680;Y = 7531780.280) 
     Prosta     0+490.97     0+537.95    L=46.99m                                          
 Klotoida 1     0+537.95     0+598.70   R=300.00m      A=135.00m                           
                                         L=60.75m     t=6.4458g                            
                                        Xs=30.36m     Ys=300.51m                           
                                         T=60.90m       Z=20.62m                           
                                        Tk=20.27m      Td=40.52m                           
                                          N=2.06m       U=20.17m                           
                                          V=0.21m        H=0.51m                           
 Łuk kołowy     0+598.70     0+751.59   R=300.00m      L=152.89m                           
 Klotoida 2     0+751.59     0+812.34   R=300.00m      A=135.00m                           
                                         L=60.75m     t=6.4458g                            
                                        Xs=30.36m     Ys=300.51m                           
                                                        T=20.62m                           
                                        Tk=20.27m      Td=40.52m                           
                                          N=2.06m       U=20.17m                           
                                          V=0.21m        H=0.51m                           
                5  (X = 5686185.780;Y = 7531937.600) 
     Prosta     0+812.34     0+813.96     L=1.62m                                          
 Klotoida 1     0+813.96     0+893.96   R=500.00m      A=200.00m                           
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                                         L=80.00m     t=5.0930g                            
                                        Xs=39.99m     Ys=500.53m                           
                                         T=80.12m        Z=9.33m                           
                                        Tk=26.68m      Td=53.35m                           
                                          N=2.14m       U=26.60m                           
                                          V=0.17m        H=0.53m                           
 Łuk kołowy     0+893.96     1+000.07   R=500.00m      L=106.11m                           
 Klotoida 2     1+000.07     1+080.07   R=500.00m      A=200.00m                           
                                         L=80.00m     t=5.0930g                            
                                        Xs=39.99m     Ys=500.53m                           
                                                         T=9.33m                           
                                        Tk=26.68m      Td=53.35m                           
                                          N=2.14m       U=26.60m                           
                                          V=0.17m        H=0.53m                           
                6  (X = 5686119.750;Y = 7532207.630) 
     Prosta     1+080.07     1+099.99    L=19.92m                                          
                Koniec  (X = 5686140.100;Y = 7532360.440) 

Zestawienie obiektów: 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Lp.    Pik.    Rze.   Opis 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  1   0+026.90  161.35   Droga Gminna 
  2   0+048.96  161.34   Most rz. Tczówka 
  3   0+059.20  160.01 
  4   0+064.70  161.28   Zjazd indywidualny 
  5   0+064.70  161.28   Zjazd indywidualny 
  6   0+070.20  160.05   Przepust pod zjazdem na dz. 945/2. Fi 600 L=11m 
  7   0+089.50  161.16   Wpust podkrawężnikowy prawostronny 
  8   0+220.12  161.41   Zjazd publiczny 
  9   0+402.43  162.36   Zjazd ind. 
 10   0+556.15  162.83   Zjazd publiczny 
 11   0+719.27  162.84   Zjazd ind. 
 12   0+726.40  162.86   Zjazd ind. 
 13   0+905.42  163.09   Zjazd ind. 
 14   0+954.86  163.12   Zjazd ind. 
 15   0+962.83  163.12   Zjazd ind. 
 16   0+999.00  163.08   Koniec opracowania 
 17   1+019.00  163.05   Zakres dowiązania 

3.2.4. Droga w profilu podłużnym 

Niweletę drogi zaprojektowano przy założeniu maksymalnego jej dopasowania do geometrii istniejącej 
drogi. W ramach projektowanej przebudowy nie zastosowano znaczących korekt wysokościowych. 
Projektowaną niweletę dostosowano do wymaganej grubości wzmocnienia oraz istniejących warunków, w 
tym istniejących wlotów dróg bocznych oraz zjazdów. 
Niweletę skorygowano również pod kątem płynności ruchu przez eliminację lokalnych zaniżeń lub 
wzniesień. 

W związku z faktem, że w ramach projektu planuje się wykorzystanie konstrukcji istniejącej jezdni 
niweletę prowadzono metodą wierzchołkową, stosując załamania. W przypadku załamań, których różnica 
pochyleń nie przekracza 1% nie zastosowano wyokrąglenia łukami. 
Ze względu na projektowane wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonania nakładki 
pochylenia niwelety zbliżone są do istniejących i wynoszą od 0,043 % do 0,542 %. W miejscu ponad 
normatywnych załamań niwelety wpisano łuki pionowe ( wypukłe i wklęsłe) o promieniach od R= 1000 
m do R= 4000 m. 
Niweletę przebudowywanych zjazdów należy dowiązać do projektowanej nawierzchni drogi powiatowej. 

Elementy niwelety: 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 ELEMENT          OD         DO        SPADEK      L/T        R       B     
                                        [%]        [m]       [m]     [m]    
------------------------------------------------------------------------------------ 
 prosta         0+000.00  0+037.01     0.200      37.01  
 łuk wypukły    0+037.01  0+042.99                 2.99  1000.00    0.00   max.  pik. 39.011 rzęd. 161.376 
 prosta         0+042.99  0+133.67    -0.398      90.68  
 łuk wklęsły    0+133.67  0+152.47                 9.40  2000.00    0.02   min. pik. 141.628 rzęd. 160.992 
 prosta         0+152.47  0+484.77     0.542     332.30  
 łuk wypukły    0+484.77  0+509.81                12.52  4000.00    0.02   max. pik. 506.453 rzęd. 162.881 
 prosta         0+509.81  0+658.52    -0.084     148.72  
 łuk wklęsły    0+658.52  0+669.90                 5.69  4000.00    0.00   min. pik. 661.879 rzęd. 162.753 
 prosta         0+669.90  0+853.94     0.200     184.04  



8 

 

 łuk wypukły    0+853.94  0+863.66                 4.86  4000.00    0.00   max. pik. 861.953 rzęd. 163.138 
 prosta         0+863.66  0+999.00    -0.043     135.34  
 prosta         0+999.00  1+019.00    -0.150      20.00  
 prosta         1+019.00  1+100.00     0.506      81.00   

3.2.5. Odwodnienie 

W skład urządzeń odwadniających drogę wchodzą urządzenia powierzchniowe (spadki poprzeczne 
i podłużne i podłużne jezdni oraz poboczy) oraz rowy przydrożne. Na odcinkach prostych jezdnia posiada 
kształt daszkowy, natomiast na łukach jednostronny zgodny z kierunkiem jazdy. 

3.2.6. Rowy przydrożne 

Na niemalże całej długości omawianego odcinka są zlokalizowane obustronne rowy przydrożne. Są to 
rowy ziemne nieumocnione oraz rowy chłonne bezodpływowe. Na odcinku od mostu do km 0+350 rów 
lewostronny odprowadza wody opadowe do rzeki Tczówki zgodnie z istniejącym przebiegiem. Pozostałe 
rowy zaprojektowano jako chłonne ze stopniowaniem rzędnej dna oraz wałami pomiędzy stopniami. 

Rowy chłonne należy wykonać zgodnie z zamieszczonym w dokumentacji schematem. Po wykonaniu 
wykopu należy ułożyć geowłókninę a następnie stopniowo wypełniać komorę rozcieńczającą kruszywem 
31,5÷63. Po uzyskaniu głębokości 90 cm należy zamknąć geowłókninę z zakładem min 20 cm i zakotwić 
szpilką. Szpilki należy kotwić w rozstawie 1,0-1,5 m. Ostatnie 10 cm kruszywa należy ułożyć luzem na 
całej szerokości dna rowu. 

Na odcinku zjazdów projektuje się budowę przepustów o średnicy fi 600. 

Zestawienie położenia przebudowanych rowów: 

Odcinek rowu 
(początek÷ koniec) 

Długość 
rowu 

Współrzędne początku rowu Współrzędne końca rowu 
Lp.1 

oznaczenie  [km] [m] N E N E 
ROWY PRZYDROŻNE LEWE 

RL1 55,00 
÷ ÷ 1 

RL2 350,00 

295,00 51°18' 50,343" 21°27' 13,598" 51°18' 42,793" 21°27' 18,508" 

RL3 408,00 
÷ ÷ 2 

RL4 450,00 

42,00 51°18' 41,620" 21°27' 20,907" 51°18' 40,588" 21°27' 22,384" 

RL5 452,00 
÷ ÷ 3 

RL6 720,50 

268,50 51°18' 40,536" 21°27' 22,447" 51°18' 34,370" 21°27' 31,757" 

RL7 732,00 
÷ ÷ 4 

RL8 750,00 

18,00 51°18' 34,218" 21°27' 32,287" 51°18' 34,004" 21°27' 33,133" 

RL9 752,00 
÷ ÷ 5 

RL10 850,00 

98,00 51°18' 33,973" 21°27' 33,223" 51°18' 33,160" 21°27' 38,078" 

RL9 852,00 
÷ ÷ 6 

RL10 957,00 

105,00 51°18' 33,144" 21°27' 38,178 51°18' 32,657" 21°27' 43,481" 

RL11 968,50 
÷ ÷ 7 

RL12 998,00 

29,50 51°18' 32,646" 21°27' 44,069" 51°18' 32,658" 21°27' 45,576" 

ROWY PRZYDROŻNE PRAWE 

RP1 244,00 
÷ ÷ 1 

RP2 290,00 

46,00 51°18' 44,360" 21°27' 13,572" 51°18' 43,554" 21°27' 15,598" 

RP3 292,00 2 

÷ ÷ 

58,00 51°18' 43,521" 21°27' 15,687" 51°18' 42,496" 21°27' 18,190" 
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RP4 350,00 
RP5 352,00 

÷ ÷ 3 

RP6 400,00 

48,00 51°18' 42,459" 21°27' 18,275" 51°18' 41,527" 21°27' 20,209 

RP7 402,00 
÷ ÷ 4 

RP8 450,00 

48,00 51°18' 41,486" 21°27' 20,285" 51°18' 40,364" 21°27' 21,924" 

RP9 452,00 
÷ ÷ 5 

RP10 548,00 

96,00 51°18' 40,314" 21°27' 21,987" 51°18' 37,789 21°27' 24,853" 

RP11 564,50 
÷ ÷ 6 

RP12 713,50 

149,00 51°18' 37,352" 21°27' 25,352" 51°18' 34,146" 21°27' 31,175" 

RP13 725,00 
÷ ÷ 7 

RP14 750,00 

25,00 51°18' 33,978" 21°27' 31,718" 51°18' 33,659" 21°27' 32,930" 

RP15 752,00 
÷ ÷ 8 

RP16 800,00 

48,00 51°18' 33,643" 21°27' 33,033" 51°18' 33,207" 21°27' 35,439" 

RP17 802,00 
÷ ÷ 9 

RP18 900,00 

98,00 51°18' 33,192" 21°27' 35,540" 51°18' 32,488" 21°27' 40,499" 

RP19 911,50 
÷ ÷ 10 

RP20 949,00 

37,50 51°18' 32,434" 21° 27' 41,093" 51°18' 32,318" 21°27' 43,042" 

RP21 960,00 

÷ ÷ 11 

RP22 998,00 

38,00 51°18' 32,318" 21°27' 43,042" 51°18' 32,306" 21°27' 45,599" 

Rowy powstaną w miejscu istniejących rowów z lokalną korektą ich przebiegu zgodnie z rys. nr. P.Z.T. 

3.2.7. Przekroje normalne 

Przekroje normalne dostosowano do szerokości pasa drogowego, możliwości odwodnienia korony drogi 
oraz istniejącej nawierzchni. 

3.2.8. Roboty ziemne 

Główne roboty ziemne wiązać się będą z wykonaniem wykopów pod projektowaną drogę oraz nasypów 
w okolicach obiektu mostowego, ponadto z budową chodników, zjazdów indywidualnych i zjazdów 
publicznych oraz przebudową istniejących obustronnych rowów przydrożnych. 

Tabela robót ziemnych: 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 
   PIKIETAŻ     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   0+000.00     0.01      0.22                                                          0.00  
                                    25.00      0.49      2.90      0.49       2.41  
   0+025.00     0.03      0.01                                                          2.41  
                                     1.90      0.06      0.01      0.01      -0.05  
   0+026.90     0.03      0.00                                                          2.35  
                                     7.76      0.26      0.17      0.17      -0.09  
   0+034.66     0.03      0.04                                                          2.27  
                                    30.64     31.14     19.61     19.61     -11.54  
   0+065.30     2.00      1.24                                                         -9.27  
                                     9.70     17.18      9.18      9.18      -8.00  
   0+075.00     1.54      0.66                                                        -17.27  
                                    25.00     36.68      8.22      8.22     -28.47  
   0+100.00     1.39      0.00                                                        -45.74  
                                    22.90     24.84      7.42      7.42     -17.42  
   0+122.90     0.78      0.65                                                        -63.16  
                                     2.10      1.74      1.39      1.39      -0.35  
   0+125.00     0.88      0.67                                                        -63.51  
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                                     8.85      9.16      5.75      5.75      -3.41  
   0+133.85     1.19      0.63                                                        -66.92  
                                    10.96     13.66      6.18      6.18      -7.48  
   0+144.81     1.30      0.50                                                        -74.40  
                                     5.19      6.73      2.35      2.35      -4.38  
   0+150.00     1.29      0.40                                                        -78.78  
                                    25.00     31.03     10.93     10.93     -20.10  
   0+175.00     1.19      0.47                                                        -98.88  
                                    25.00     27.81     16.58     16.58     -11.24  
   0+200.00     1.04      0.86                                                       -110.12  
                                     2.41      2.44      2.11      2.11      -0.33  
   0+202.41     0.99      0.90                                                       -110.45  
                                     1.47      1.48      1.33      1.33      -0.15  
   0+203.88     1.03      0.91                                                       -110.60  
                                    21.12     11.16     15.35     11.16       4.19  
   0+225.00     0.03      0.54                                                       -106.41  
                                     0.90      0.01      0.47      0.01       0.46  
   0+225.90     0.00      0.51                                                       -105.95  
                                    22.02      2.32     17.62      2.32      15.29  
   0+247.92     0.21      1.09                                                        -90.65  
                                     2.08      0.44      2.32      0.44       1.88  
   0+250.00     0.21      1.14                                                        -88.77  
                                    25.00      3.90     35.24      3.90      31.34  
   0+275.00     0.10      1.68                                                        -57.43  
                                    25.00      2.02     43.89      2.02      41.86  
   0+300.00     0.06      1.83                                                        -15.57  
                                    25.00      1.10     37.51      1.10      36.41  
   0+325.00     0.03      1.17                                                         20.84  
                                     3.23      0.11      3.68      0.11       3.57  
   0+328.23     0.04      1.11                                                         24.41  
                                    21.77      2.23     23.12      2.23      20.89  
   0+350.00     0.17      1.02                                                         45.30  
                                     2.00      0.54      1.35      0.54       0.82  
   0+352.00     0.37      0.34                                                         46.12  
                                    23.00      7.70     14.06      7.70       6.36  
   0+375.00     0.30      0.89                                                         52.48  
                                    20.83      7.15     27.22      7.15      20.08  
   0+395.83     0.39      1.73                                                         72.56  
                                     4.17      1.54      7.28      1.54       5.74  
   0+400.00     0.35      1.76                                                         78.30  
                                     9.60      3.60     14.23      3.60      10.63  
   0+409.60     0.39      1.20                                                         88.93  
                                    13.77      4.25     21.54      4.25      17.29  
   0+423.37     0.22      1.93                                                        106.21  
                                     1.63      0.36      3.20      0.36       2.84  
   0+425.00     0.22      1.99                                                        109.05  
                                    25.00      5.68     56.56      5.68      50.88  
   0+450.00     0.24      2.53                                                        159.93  
                                    25.00      6.16     69.74      6.16      63.59  
   0+475.00     0.26      3.05                                                        223.52  
                                    15.97      3.86     46.46      3.86      42.60  
   0+490.97     0.23      2.77                                                        266.12  
                                     9.03      1.28     23.18      1.28      21.91  
   0+500.00     0.06      2.36                                                        288.03  
                                    25.00      0.91     59.01      0.91      58.10  
   0+525.00     0.02      2.36                                                        346.12  
                                    12.95      0.20     30.75      0.20      30.55  
   0+537.95     0.01      2.39                                                        376.67  
                                    10.05      0.30     23.93      0.30      23.63  
   0+548.00     0.05      2.37                                                        400.30  
                                     2.00      0.17      3.69      0.17       3.51  
   0+550.00     0.13      1.32                                                        403.81  
                                    15.00      1.21     29.91      1.21      28.70  
   0+565.00     0.03      2.67                                                        432.51  
                                    10.00      0.38     26.30      0.38      25.92  
   0+575.00     0.04      2.59                                                        458.43  
                                    23.70      1.32     59.30      1.32      57.98  
   0+598.70     0.07      2.41                                                        516.41  
                                     1.30      0.09      3.12      0.09       3.03  
   0+600.00     0.07      2.39                                                        519.44  
                                    25.00      1.52     61.44      1.52      59.92  
   0+625.00     0.05      2.52                                                        579.36  
                                    25.00      0.64     62.88      0.64      62.25  
   0+650.00     0.00      2.51                                                        641.61  
                                    25.00      0.00     60.48      0.00      60.48  
   0+675.00     0.00      2.33                                                        702.09  
                                     0.15      0.00      0.35      0.00       0.35  
   0+675.15     0.00      2.33                                                        702.44  
                                    24.85      2.74     55.31      2.74      52.57  
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   0+700.00     0.22      2.12                                                        755.01  
                                    13.50      4.14     24.24      4.14      20.10  
   0+713.50     0.39      1.47                                                        775.11  
                                     6.50      3.83      6.99      3.83       3.16  
   0+720.00     0.79      0.68                                                        778.27  
                                     5.00      3.30      3.71      3.30       0.41  
   0+725.00     0.53      0.81                                                        778.68  
                                     1.40      0.73      1.17      0.73       0.43  
   0+726.40     0.52      0.86                                                        779.12  
                                     5.60      2.48      6.77      2.48       4.29  
   0+732.00     0.37      1.56                                                        783.41  
                                    18.00      5.27     31.21      5.27      25.94  
   0+750.00     0.22      1.91                                                        809.34  
                                     1.00      0.31      0.96      0.31       0.65  
   0+751.00     0.40      0.00                                                        809.99  
                                     0.59      0.23      0.00      0.00      -0.23  
   0+751.59     0.40      0.00                                                        809.76  
                                     0.41      0.12      0.31      0.12       0.18  
   0+752.00     0.21      1.51                                                        809.94  
                                     1.00      0.21      1.52      0.21       1.30  
   0+753.00     0.21      1.52                                                        811.25  
                                    22.00      5.39     29.87      5.39      24.48  
   0+775.00     0.28      1.19                                                        835.72  
                                    25.00      5.31     38.97      5.31      33.66  
   0+800.00     0.15      1.92                                                        869.39  
                                    12.34      1.71     20.52      1.71      18.82  
   0+812.34     0.13      1.40                                                        888.20  
                                     1.62      0.21      2.26      0.21       2.05  
   0+813.96     0.13      1.39                                                        890.25  
                                    11.04      2.31     16.48      2.31      14.17  
   0+825.00     0.29      1.60                                                        904.42  
                                    25.00      8.01     48.31      8.01      40.30  
   0+850.00     0.35      2.27                                                        944.73  
                                    25.00      5.78     55.64      5.78      49.86  
   0+875.00     0.11      2.18                                                        994.58  
                                    18.96      1.93     44.67      1.93      42.74  
   0+893.96     0.09      2.53                                                       1037.32  
                                     6.04      0.61     15.39      0.61      14.77  
   0+900.00     0.11      2.57                                                       1052.10  
                                    25.00      2.63     56.37      2.63      53.74  
   0+925.00     0.10      1.94                                                       1105.83  
                                    22.01      2.64     40.00      2.64      37.36  
   0+947.01     0.14      1.69                                                       1143.19  
                                     1.99      0.30      3.32      0.30       3.02  
   0+949.00     0.16      1.64                                                       1146.21  
                                     1.00      0.22      1.05      0.22       0.83  
   0+950.00     0.28      0.46                                                       1147.04  
                                     7.00      2.45      2.95      2.45       0.50  
   0+957.00     0.42      0.39                                                       1147.54  
                                     3.00      1.20      2.11      1.20       0.91  
   0+960.00     0.38      1.02                                                       1148.44  
                                     8.50      3.13      9.86      3.13       6.73  
   0+968.50     0.35      1.30                                                       1155.18  
                                     6.50      2.10      8.82      2.10       6.72  
   0+975.00     0.29      1.41                                                       1161.90  
                                    24.00      5.62     36.76      5.62      31.14  
   0+999.00     0.18      1.65                                                       1193.04  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
     RAZEM                                   351.77   1544.81    238.53   
 
 Nadmiar WYKOP  1193.04m3 
 
(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 
 
UWAGA! Objętości nasypów bezpośrednio pod nawierzchniami projektowamymi wykonane  
z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli. 
 

Tabela nasypy gruntem z dowozu (podsypka): 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   PIKIETAŻ     POLE POWIERZCHNI  ODLEGŁOŚĆ        OBJĘTOŚĆ           BILANS 
                 NASYP DOWÓZ[m2]     [m]         NASYP DOWÓZ[m3]        [m3] 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     0+000.0      0.06                                                   0.00 
                                    25.00           2.95 
     0+025.0      0.18                                                   2.95 
                                     1.90           0.34 
     0+026.9      0.18                                                   3.29 
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                                     7.76           0.80 
     0+034.6      0.03                                                   4.09 
                                    30.64           2.15 
     0+065.3      0.12                                                   6.24 
                                     9.70           1.10 
     0+075.0      0.11                                                   7.34 
                                    25.00           3.69 
     0+100.0      0.18                                                  11.02 
                                    22.90           2.83 
     0+122.9      0.06                                                  13.85 
                                     2.10           0.12 
     0+125.0      0.06                                                  13.98 
                                     8.85           0.35 
     0+133.8      0.02                                                  14.33 
                                    10.96           0.18 
     0+144.8      0.01                                                  14.51 
                                     5.19           0.09 
     0+150.0      0.02                                                  14.60 
                                    25.00           0.70 
     0+175.0      0.03                                                  15.30 
                                    25.00           0.64 
     0+200.0      0.02                                                  15.94 
                                     2.41           0.04 
     0+202.4      0.01                                                  15.98 
                                     1.47           0.03 
     0+203.8      0.02                                                  16.01 
                                    21.12           0.48 
     0+225.0      0.02                                                  16.49 
                                     0.90           0.02 
     0+225.9      0.03                                                  16.51 
                                    22.02           3.34 
     0+247.9      0.27                                                  19.86 
                                     2.08           0.57 
     0+250.0      0.27                                                  20.42 
                                    25.00           7.60 
     0+275.0      0.33                                                  28.02 
                                    25.00           7.22 
     0+300.0      0.24                                                  35.24 
                                    25.00           5.79 
     0+325.0      0.22                                                  41.03 
                                     3.23           0.77 
     0+328.2      0.26                                                  41.81 
                                    21.77           6.51 
     0+350.0      0.34                                                  48.32 
                                     2.00           0.69 
     0+352.0      0.35                                                  49.01 
                                    23.00          11.41 
     0+375.0      0.64                                                  60.41 
                                    20.83          10.29 
     0+395.8      0.34                                                  70.70 
                                     4.17           1.38 
     0+400.0      0.32                                                  72.08 
                                     9.60           4.18 
     0+409.6      0.55                                                  76.26 
                                    13.77           8.90 
     0+423.3      0.74                                                  85.17 
                                     1.63           1.21 
     0+425.0      0.74                                                  86.38 
                                    25.00          13.56 
     0+450.0      0.34                                                  99.94 
                                    25.00           8.82 
     0+475.0      0.36                                                 108.76 
                                    15.97           6.17 
     0+490.9      0.41                                                 114.93 
                                     9.03           2.90 
     0+500.0      0.23                                                 117.84 
                                    25.00           5.44 
     0+525.0      0.20                                                 123.28 
                                    12.95           2.61 
     0+537.9      0.20                                                 125.89 
                                    10.05           2.93 
     0+548.0      0.38                                                 128.81 
                                     2.00           0.77 
     0+550.0      0.39                                                 129.58 
                                    15.00           6.21 
     0+565.0      0.44                                                 135.80 
                                    10.00           4.68 
     0+575.0      0.49                                                 140.48 
                                    23.70          14.49 
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     0+598.7      0.73                                                 154.97 
                                     1.30           0.96 
     0+600.0      0.75                                                 155.93 
                                    25.00          23.48 
     0+625.0      1.13                                                 179.41 
                                    25.00          28.66 
     0+650.0      1.16                                                 208.06 
                                    25.00          29.89 
     0+675.0      1.23                                                 237.95 
                                     0.15           0.18 
     0+675.1      1.23                                                 238.13 
                                    24.85          30.51 
     0+700.0      1.22                                                 268.64 
                                    13.50          14.51 
     0+713.5      0.93                                                 283.15 
                                     6.50           5.74 
     0+720.0      0.84                                                 288.89 
                                     5.00           3.98 
     0+725.0      0.75                                                 292.87 
                                     1.40           1.10 
     0+726.4      0.82                                                 293.97 
                                     5.60           5.10 
     0+732.0      1.01                                                 299.07 
                                    18.00          19.09 
     0+750.0      1.12                                                 318.16 
                                     1.00           1.12 
     0+751.0      1.12                                                 319.28 
                                     0.59           0.66 
     0+751.5      1.11                                                 319.94 
                                     0.41           0.46 
     0+752.0      1.11                                                 320.39 
                                     1.00           1.11 
     0+753.0      1.11                                                 321.50 
                                    22.00          17.99 
     0+775.0      0.53                                                 339.49 
                                    25.00          10.79 
     0+800.0      0.34                                                 350.28 
                                    12.34           4.13 
     0+812.3      0.33                                                 354.41 
                                     1.62           0.54 
     0+813.9      0.33                                                 354.95 
                                    11.04           4.70 
     0+825.0      0.52                                                 359.65 
                                    25.00          14.52 
     0+850.0      0.64                                                 374.16 
                                    25.00          23.10 
     0+875.0      1.21                                                 397.26 
                                    18.96          23.89 
     0+893.9      1.31                                                 421.15 
                                     6.04           7.87 
     0+900.0      1.29                                                 429.02 
                                    25.00          33.75 
     0+925.0      1.41                                                 462.77 
                                    22.01          32.36 
     0+947.0      1.53                                                 495.13 
                                     1.99           3.04 
     0+949.0      1.53                                                 498.18 
                                     1.00           1.52 
     0+950.0      1.52                                                 499.70 
                                     7.00          10.34 
     0+957.0      1.44                                                 510.04 
                                     3.00           4.21 
     0+960.0      1.37                                                 514.25 
                                     8.50          10.87 
     0+968.5      1.19                                                 525.12 
                                     6.50           7.21 
     0+975.0      1.03                                                 532.33 
                                    24.00          15.92 
     0+999.0      0.29                                                 548.26 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
                                             SUMA : NASYP DOWÓZ[m3] =   548.26 

Tabela humusu: 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
    PIKIETAŻ             SZEROKOŚCI            ODLEGŁOŚĆ               POWIERZCHNIA 
                  HUM.ISTN.[mb] HUM.PROJ.[mb]     [m]         HUM.ISTN.[m2]    HUM.PROJ.[m2] 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     0+000.00         2.56        0.18   
                                                   25.00           54.09            8.96   
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     0+025.00         1.77        0.54   
                                                    1.90            3.36            1.07   
     0+026.90         1.76        0.59   
                                                    7.76           13.59            3.85   
     0+034.66         1.74        0.40   
                                                   30.64          185.31           99.80   
     0+065.30        10.36        6.11   
                                                    9.70           94.97           57.18   
     0+075.00         9.22        5.68   
                                                   25.00          190.41          103.89   
     0+100.00         6.01        2.63   
                                                   22.90          149.10           73.17   
     0+122.90         7.01        3.76   
                                                    2.10           14.73            7.89   
     0+125.00         7.01        3.76   
                                                    8.85           61.78           33.08   
     0+133.85         6.95        3.72   
                                                   10.96           74.37           40.21   
     0+144.81         6.62        3.62   
                                                    5.19           33.96           18.61   
     0+150.00         6.46        3.56   
                                                   25.00          164.53           67.25   
     0+175.00         6.70        1.82   
                                                   25.00          190.41           66.19   
     0+200.00         8.53        3.47   
                                                    2.41           20.56            8.29   
     0+202.41         8.52        3.41   
                                                    1.47           12.78            4.93   
     0+203.88         8.86        3.29   
                                                   21.12          142.88           67.50   
     0+225.00         4.67        3.10   
                                                    0.90            4.07            2.76   
     0+225.90         4.37        3.03   
                                                   22.02          149.09           88.41   
     0+247.92         9.17        5.00   
                                                    2.08           19.26           10.58   
     0+250.00         9.35        5.17   
                                                   25.00          236.13          140.30   
     0+275.00         9.54        6.05   
                                                   25.00          221.64          147.64   
     0+300.00         8.19        5.76   
                                                   25.00          191.14          132.27   
     0+325.00         7.10        4.82   
                                                    3.23           22.94           15.59   
     0+328.23         7.10        4.83   
                                                   21.77          164.51          114.73   
     0+350.00         8.01        5.71   
                                                    2.00           13.88            8.91   
     0+352.00         5.87        3.20   
                                                   23.00          141.41           79.17   
     0+375.00         6.43        3.69   
                                                   20.83          148.14           92.96   
     0+395.83         7.79        5.24   
                                                    4.17           32.66           22.00   
     0+400.00         7.87        5.31   
                                                    9.60           75.40           49.87   
     0+409.60         7.84        5.08   
                                                   13.77          111.75           73.25   
     0+423.37         8.39        5.56   
                                                    1.63           13.72            9.12   
     0+425.00         8.45        5.63   
                                                   25.00          230.69          164.54   
     0+450.00        10.00        7.54   
                                                   25.00          258.95          196.44   
     0+475.00        10.71        8.18   
                                                   15.97          165.24          128.26   
     0+490.97         9.98        7.89   
                                                    9.03           87.27           68.52   
     0+500.00         9.35        7.29   
                                                   25.00          231.41          178.75   
     0+525.00         9.17        7.01   
                                                   12.95          117.87           89.69   
     0+537.95         9.04        6.84   
                                                   10.05           92.14           70.30   
     0+548.00         9.30        7.15   
                                                    2.00           16.37           11.64   
     0+550.00         7.07        4.49   
                                                   15.00          120.47           85.72   
     0+565.00         8.99        6.94   
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                                                   10.00           89.71           69.27   
     0+575.00         8.95        6.91   
                                                   23.70          208.75          159.74   
     0+598.70         8.67        6.57   
                                                    1.30           11.25            8.52   
     0+600.00         8.64        6.54   
                                                   25.00          220.58          162.15   
     0+625.00         9.00        6.43   
                                                   25.00          219.58          159.71   
     0+650.00         8.57        6.34   
                                                   25.00          213.15          154.20   
     0+675.00         8.49        5.99   
                                                    0.15            1.27            0.90   
     0+675.15         8.49        6.00   
                                                   24.85          212.46          150.11   
     0+700.00         8.61        6.08   
                                                   13.50          125.98           89.81   
     0+713.50        10.06        7.22   
                                                    6.50           57.06           39.74   
     0+720.00         7.50        5.00   
                                                    5.00           35.54           23.30   
     0+725.00         6.72        4.32   
                                                    1.40            9.32            5.95   
     0+726.40         6.59        4.18   
                                                    5.60           40.68           27.53   
     0+732.00         7.93        5.65   
                                                   18.00          146.47          104.75   
     0+750.00         8.34        5.99   
                                                    1.00            6.48            3.78   
     0+751.00         4.63        1.58   
                                                    0.59            2.73            0.93   
     0+751.59         4.64        1.58   
                                                    0.41            2.57            1.44   
     0+752.00         7.91        5.46   
                                                    1.00            7.91            5.46   
     0+753.00         7.91        5.46   
                                                   22.00          179.96          126.59   
     0+775.00         8.45        6.04   
                                                   25.00          217.16          162.09   
     0+800.00         8.92        6.92   
                                                   12.34          109.19           83.39   
     0+812.34         8.77        6.59   
                                                    1.62           14.22           10.67   
     0+813.96         8.78        6.59   
                                                   11.04           99.35           74.53   
     0+825.00         9.21        6.92   
                                                   25.00          231.15          173.84   
     0+850.00         9.28        6.99   
                                                   25.00          222.80          163.99   
     0+875.00         8.55        6.13   
                                                   18.96          163.79          117.74   
     0+893.96         8.73        6.29   
                                                    6.04           52.66           37.86   
     0+900.00         8.71        6.25   
                                                   25.00          213.52          150.25   
     0+925.00         8.38        5.77   
                                                   22.01          177.80          124.86   
     0+947.01         7.78        5.57   
                                                    1.99           15.47           11.04   
     0+949.00         7.77        5.52   
                                                    1.00            6.80            4.36   
     0+950.00         5.83        3.20   
                                                    7.00           40.80           22.19   
     0+957.00         5.83        3.14   
                                                    3.00           18.67           10.81   
     0+960.00         6.62        4.06   
                                                    8.50           60.86           39.94   
     0+968.50         7.70        5.34   
                                                    6.50           50.35           35.14   
     0+975.00         7.79        5.48   
                                                   24.00          186.67          130.98   
     0+999.00         7.76        5.44   
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m2] =   7945.67  PROJEKTOWANY[m2] =   5290.89  
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Tabela frezowania: 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
   PIKIETAŻ     POLE POWIERZCHNI  ODLEGŁOŚĆ        OBJĘTOŚĆ           BILANS 
                 FREZOWANIA[m2]      [m]         FREZOWANIA[m3]        [m3] 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     0+000.00         0.38                                              0.00   
                                    25.00             7.54   
     0+025.00         0.22                                              7.54   
                                     1.90             0.42   
     0+026.90         0.22                                              7.96   
                                     7.76             1.72   
     0+034.66         0.22                                              9.68   
                                    30.64             6.17   
     0+065.30         0.18                                             15.85   
                                     9.70             1.85   
     0+075.00         0.20                                             17.70   
                                    25.00             5.16   
     0+100.00         0.22                                             22.86   
                                    22.90             5.85   
     0+122.90         0.30                                             28.71   
                                     2.10             0.60   
     0+125.00         0.28                                             29.31   
                                     8.85             2.16   
     0+133.85         0.21                                             31.48   
                                    10.96             2.89   
     0+144.81         0.32                                             34.37   
                                     5.19             1.60   
     0+150.00         0.30                                             35.97   
                                    25.00             6.49   
     0+175.00         0.22                                             42.47   
                                    25.00             6.72   
     0+200.00         0.32                                             49.19   
                                     2.41             0.78   
     0+202.41         0.33                                             49.97   
                                     1.47             0.51   
     0+203.88         0.37                                             50.48   
                                    21.12             6.58   
     0+225.00         0.26                                             57.06   
                                     0.90             0.23   
     0+225.90         0.26                                             57.29   
                                    22.02             8.53   
     0+247.92         0.52                                             65.82   
                                     2.08             1.09   
     0+250.00         0.53                                             66.91   
                                    25.00            13.38   
     0+275.00         0.54                                             80.30   
                                    25.00             9.62   
     0+300.00         0.23                                             89.91   
                                    25.00             5.39   
     0+325.00         0.20                                             95.30   
                                     3.23             0.66   
     0+328.23         0.20                                             95.96   
                                    21.77             4.51   
     0+350.00         0.21                                            100.47   
                                     2.00             0.42   
     0+352.00         0.21                                            100.89   
                                    23.00             4.85   
     0+375.00         0.21                                            105.74   
                                    20.83             4.40   
     0+395.83         0.21                                            110.14   
                                     4.17             0.88   
     0+400.00         0.21                                            111.01   
                                     9.60             2.14   
     0+409.60         0.23                                            113.15   
                                    13.77             3.72   
     0+423.37         0.30                                            116.87   
                                     1.63             0.47   
     0+425.00         0.28                                            117.34   
                                    25.00             5.96   
     0+450.00         0.20                                            123.30   
                                    25.00             5.41   
     0+475.00         0.23                                            128.71   
                                    15.97             3.51   
     0+490.97         0.21                                            132.22   
                                     9.03             1.85   
     0+500.00         0.20                                            134.07   
                                    25.00             5.08   
     0+525.00         0.20                                            139.15   
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                                    12.95             2.61   
     0+537.95         0.20                                            141.76   
                                    10.05             2.03   
     0+548.00         0.20                                            143.80   
                                     2.00             0.41   
     0+550.00         0.20                                            144.20   
                                    15.00             3.04   
     0+565.00         0.20                                            147.24   
                                    10.00             2.02   
     0+575.00         0.20                                            149.25   
                                    23.70             4.51   
     0+598.70         0.18                                            153.77   
                                     1.30             0.23   
     0+600.00         0.18                                            154.00   
                                    25.00             4.04   
     0+625.00         0.15                                            158.04   
                                    25.00             4.68   
     0+650.00         0.23                                            162.72   
                                    25.00             6.16   
     0+675.00         0.26                                            168.89   
                                     0.15             0.04   
     0+675.15         0.26                                            168.93   
                                    24.85             5.69   
     0+700.00         0.19                                            174.61   
                                    13.50             2.57   
     0+713.50         0.19                                            177.19   
                                     6.50             1.27   
     0+720.00         0.20                                            178.46   
                                     5.00             1.02   
     0+725.00         0.20                                            179.48   
                                     1.40             0.28   
     0+726.40         0.20                                            179.76   
                                     5.60             1.11   
     0+732.00         0.19                                            180.87   
                                    18.00             3.45   
     0+750.00         0.19                                            184.32   
                                     1.00             0.19   
     0+751.00         0.19                                            184.51   
                                     0.59             0.11   
     0+751.59         0.19                                            184.62   
                                     0.41             0.08   
     0+752.00         0.19                                            184.70   
                                     1.00             0.19   
     0+753.00         0.19                                            184.89   
                                    22.00             4.24   
     0+775.00         0.20                                            189.13   
                                    25.00             5.14   
     0+800.00         0.21                                            194.27   
                                    12.34             2.60   
     0+812.34         0.21                                            196.87   
                                     1.62             0.34   
     0+813.96         0.21                                            197.20   
                                    11.04             2.25   
     0+825.00         0.20                                            199.45   
                                    25.00             4.99   
     0+850.00         0.20                                            204.44   
                                    25.00             4.74   
     0+875.00         0.18                                            209.18   
                                    18.96             3.23   
     0+893.96         0.16                                            212.41   
                                     6.04             0.97   
     0+900.00         0.16                                            213.38   
                                    25.00             3.89   
     0+925.00         0.15                                            217.27   
                                    22.01             3.42   
     0+947.01         0.16                                            220.70   
                                     1.99             0.32   
     0+949.00         0.16                                            221.02   
                                     1.00             0.16   
     0+950.00         0.16                                            221.18   
                                     7.00             1.16   
     0+957.00         0.17                                            222.34   
                                     3.00             0.51   
     0+960.00         0.17                                            222.85   
                                     8.50             1.49   
     0+968.50         0.18                                            224.34   
                                     6.50             1.17   
     0+975.00         0.18                                            225.51   
                                    24.00             7.06   
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     0+999.00         0.41                                            232.57   
---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                        SUMA : FREZOWANIA[m3] =   232.57 

 

Tabela nakładki: 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   POWIERZCHNIE WARSTWA [m2]      ODLEGŁOŚĆ          OBJĘTOŚCI [m3] 
    PIKIETAŻ      WYRÓW.    WIĄŻĄCA     ŚCIERAL.     [m]        WYRÓWN.  WIĄŻĄCA  ŚCIERAL. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     0+000.00        0.00      0.24     0.24  
                                                    25.00       5.82       6.00       6.00  
     0+025.00        0.47      0.24     0.24  
                                                     1.90       0.82       0.46       0.46  
     0+026.90        0.40      0.24     0.24  
                                                     7.76       3.85       1.86       1.86  
     0+034.66        0.59      0.24     0.24  
                                                    30.64      13.88       7.35       7.35  
     0+065.30        0.32      0.24     0.24  
                                                     9.70       2.39       2.33       2.33  
     0+075.00        0.18      0.24     0.24  
                                                    25.00       7.76       6.00       6.00  
     0+100.00        0.45      0.24     0.24  
                                                    22.90       7.00       5.50       5.50  
     0+122.90        0.17      0.24     0.24  
                                                     2.10       0.31       0.50       0.50  
     0+125.00        0.13      0.24     0.24  
                                                     8.85       0.80       2.12       2.12  
     0+133.85        0.05      0.24     0.24  
                                                    10.96       0.77       2.63       2.63  
     0+144.81        0.09      0.24     0.24  
                                                     5.19       0.71       1.25       1.25  
     0+150.00        0.18      0.24     0.24  
                                                    25.00       6.12       6.00       6.00  
     0+175.00        0.31      0.24     0.24  
                                                    25.00       5.35       6.60       6.60  
     0+200.00        0.12      0.29     0.29  
                                                     2.41       0.22       0.69       0.69  
     0+202.41        0.06      0.29     0.29  
                                                     1.47       0.06       0.44       0.44  
     0+203.88        0.02      0.30     0.30  
                                                    21.12       5.57       6.42       6.42  
     0+225.00        0.50      0.30     0.30  
                                                     0.90       0.44       0.27       0.27  
     0+225.90        0.48      0.30     0.30  
                                                    22.02       5.33       6.69       6.69  
     0+247.92        0.00      0.30     0.30  
                                                     2.08       0.01       0.63       0.63  
     0+250.00        0.01      0.30     0.30  
                                                    25.00       0.25       7.40       7.40  
     0+275.00        0.01      0.29     0.29  
                                                    25.00       0.59       6.60       6.60  
     0+300.00        0.03      0.24     0.24  
                                                    25.00       2.24       6.00       6.00  
     0+325.00        0.15      0.24     0.24  
                                                     3.23       0.54       0.78       0.78  
     0+328.23        0.19      0.24     0.24  
                                                    21.77       7.15       5.31       5.31  
     0+350.00        0.47      0.25     0.25  
                                                     2.00       0.96       0.50       0.50  
     0+352.00        0.49      0.25     0.25  
                                                    23.00      12.47       5.80       5.80  
     0+375.00        0.60      0.26     0.26  
                                                    20.83       9.87       5.33       5.33  
     0+395.83        0.35      0.26     0.26  
                                                     4.17       1.32       1.07       1.07  
     0+400.00        0.28      0.26     0.26  
                                                     9.60       1.92       2.46       2.46  
     0+409.60        0.12      0.26     0.26  
                                                    13.77       0.98       3.53       3.53  
     0+423.37        0.03      0.26     0.26  
                                                     1.63       0.06       0.42       0.42  
     0+425.00        0.05      0.26     0.26  
                                                    25.00       2.66       6.30       6.30  
     0+450.00        0.17      0.25     0.25  
                                                    25.00       3.23       6.10       6.10  
     0+475.00        0.09      0.24     0.24  
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                                                    15.97       3.94       3.83       3.83  
     0+490.97        0.40      0.24     0.24  
                                                     9.03       3.30       2.17       2.17  
     0+500.00        0.33      0.24     0.24  
                                                    25.00       7.46       6.00       6.00  
     0+525.00        0.27      0.24     0.24  
                                                    12.95       4.06       3.11       3.11  
     0+537.95        0.36      0.24     0.24  
                                                    10.05       4.99       2.41       2.41  
     0+548.00        0.63      0.24     0.24  
                                                     2.00       1.31       0.48       0.48  
     0+550.00        0.67      0.24     0.24  
                                                    15.00      11.27       3.60       3.60  
     0+565.00        0.83      0.24     0.24  
                                                    10.00       8.74       2.40       2.40  
     0+575.00        0.92      0.24     0.24  
                                                    23.70      18.33       5.69       5.69  
     0+598.70        0.63      0.24     0.24  
                                                     1.30       0.79       0.31       0.31  
     0+600.00        0.58      0.24     0.24  
                                                    25.00       8.59       6.00       6.00  
     0+625.00        0.10      0.24     0.24  
                                                    25.00       1.80       6.00       6.00  
     0+650.00        0.04      0.24     0.24  
                                                    25.00       0.65       6.00       6.00  
     0+675.00        0.01      0.24     0.24  
                                                     0.15       0.00       0.04       0.04  
     0+675.15        0.01      0.24     0.24  
                                                    24.85       3.17       5.96       5.96  
     0+700.00        0.24      0.24     0.24  
                                                    13.50       4.80       3.24       3.24  
     0+713.50        0.47      0.24     0.24  
                                                     6.50       3.94       1.56       1.56  
     0+720.00        0.74      0.24     0.24  
                                                     5.00       3.81       1.20       1.20  
     0+725.00        0.78      0.24     0.24  
                                                     1.40       1.07       0.34       0.34  
     0+726.40        0.74      0.24     0.24  
                                                     5.60       3.95       1.34       1.34  
     0+732.00        0.67      0.24     0.24  
                                                    18.00      10.30       4.32       4.32  
     0+750.00        0.48      0.24     0.24  
                                                     1.00       0.47       0.24       0.24  
     0+751.00        0.47      0.24     0.24  
                                                     0.59       0.27       0.14       0.14  
     0+751.59        0.46      0.24     0.24  
                                                     0.41       0.19       0.10       0.10  
     0+752.00        0.46      0.24     0.24  
                                                     1.00       0.45       0.24       0.24  
     0+753.00        0.45      0.24     0.24  
                                                    22.00       9.13       5.28       5.28  
     0+775.00        0.38      0.24     0.24  
                                                    25.00       9.97       6.00       6.00  
     0+800.00        0.42      0.24     0.24  
                                                    12.34       5.50       2.96       2.96  
     0+812.34        0.47      0.24     0.24  
                                                     1.62       0.77       0.39       0.39  
     0+813.96        0.47      0.24     0.24  
                                                    11.04       5.96       2.65       2.65  
     0+825.00        0.61      0.24     0.24  
                                                    25.00      13.04       6.00       6.00  
     0+850.00        0.43      0.24     0.24  
                                                    25.00       9.62       6.00       6.00  
     0+875.00        0.34      0.24     0.24  
                                                    18.96       6.05       4.55       4.55  
     0+893.96        0.30      0.24     0.24  
                                                     6.04       1.90       1.45       1.45  
     0+900.00        0.33      0.24     0.24  
                                                    25.00       8.22       6.00       6.00  
     0+925.00        0.33      0.24     0.24  
                                                    22.01       9.57       5.28       5.28  
     0+947.01        0.54      0.24     0.24  
                                                     1.99       1.08       0.48       0.48  
     0+949.00        0.54      0.24     0.24  
                                                     1.00       0.54       0.24       0.24  
     0+950.00        0.55      0.24     0.24  
                                                     7.00       3.97       1.68       1.68  
     0+957.00        0.59      0.24     0.24  
                                                     3.00       1.80       0.72       0.72  
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     0+960.00        0.62      0.24     0.24  
                                                     8.50       5.05       2.04       2.04  
     0+968.50        0.57      0.24     0.24  
                                                     6.50       3.13       1.56       1.56  
     0+975.00        0.39      0.24     0.24  
                                                    24.00       5.36       5.76       5.76  
     0+999.00        0.05      0.24     0.24  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

      SUMA : WYRÓWNAWCZA[m3] =   319.76 ; WIĄŻĄCA[m3] =   247.09 ; SCIERALNA[m3] =   247.09 

 

Tabela podbudowy: 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
    PIKIETAŻ       SZEROKOŚĆ         ODLEGŁOŚĆ            POWIERZCHNIA  
                 PODBUDOWA[mb]           [m]        PODBUDOWA[m2]    BILANS[m2] 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     0+000.00         1.88                                            0.00   
                                      25.00          28.75   
     0+025.00         0.42                                           28.75   
                                       1.90           0.79   
     0+026.90         0.41                                           29.54   
                                       7.76           3.57   
     0+034.66         0.51                                           33.11   
                                      30.64          29.57   
     0+065.30         1.42                                           62.68   
                                       9.70          12.03   
     0+075.00         1.06                                           74.70   
                                      25.00          20.87   
     0+100.00         0.61                                           95.58   
                                      22.90          13.74   
     0+122.90         0.59                                          109.32   
                                       2.10           1.24   
     0+125.00         0.59                                          110.56   
                                       8.85           6.24   
     0+133.85         0.82                                          116.80   
                                      10.96           7.01   
     0+144.81         0.46                                          123.81   
                                       5.19           2.39   
     0+150.00         0.46                                          126.20   
                                      25.00          12.75   
     0+175.00         0.56                                          138.95   
                                      25.00          36.63   
     0+200.00         2.37                                          175.57   
                                       2.41           5.77   
     0+202.41         2.42                                          181.35   
                                       1.47           3.87   
     0+203.88         2.85                                          185.22   
                                      21.12          42.87   
     0+225.00         1.21                                          228.09   
                                       0.90           1.08   
     0+225.90         1.19                                          229.17   
                                      22.02          42.39   
     0+247.92         2.66                                          271.56   
                                       2.08           5.55   
     0+250.00         2.68                                          277.11   
                                      25.00          60.12   
     0+275.00         2.13                                          337.24   
                                      25.00          41.87   
     0+300.00         1.22                                          379.11   
                                      25.00          26.62   
     0+325.00         0.91                                          405.74   
                                       3.23           2.91   
     0+328.23         0.89                                          408.65   
                                      21.77          20.03   
     0+350.00         0.95                                          428.68   
                                       2.00           1.90   
     0+352.00         0.95                                          430.58   
                                      23.00          23.69   
     0+375.00         1.11                                          454.27   
                                      20.83          23.33   
     0+395.83         1.13                                          477.59   
                                       4.17           4.71   
     0+400.00         1.13                                          482.31   
                                       9.60          11.28   
     0+409.60         1.22                                          493.59   
                                      13.77          17.69   
     0+423.37         1.35                                          511.28   
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                                       1.63           2.21   
     0+425.00         1.36                                          513.49   
                                      25.00          33.37   
     0+450.00         1.31                                          546.87   
                                      25.00          30.25   
     0+475.00         1.11                                          577.12   
                                      15.97          15.73   
     0+490.97         0.86                                          592.85   
                                       9.03           7.86   
     0+500.00         0.88                                          600.70   
                                      25.00          23.00   
     0+525.00         0.96                                          623.70   
                                      12.95          12.37   
     0+537.95         0.95                                          636.07   
                                      10.05           9.45   
     0+548.00         0.93                                          645.52   
                                       2.00           1.86   
     0+550.00         0.93                                          647.38   
                                      15.00          14.10   
     0+565.00         0.95                                          661.48   
                                      10.00           9.60   
     0+575.00         0.97                                          671.08   
                                      23.70          29.39   
     0+598.70         1.51                                          700.46   
                                       1.30           1.99   
     0+600.00         1.55                                          702.45   
                                      25.00          49.50   
     0+625.00         2.41                                          751.95   
                                      25.00          62.50   
     0+650.00         2.59                                          814.45   
                                      25.00          59.75   
     0+675.00         2.19                                          874.20   
                                       0.15           0.33   
     0+675.15         2.18                                          874.53   
                                      24.85          41.13   
     0+700.00         1.13                                          915.66   
                                      13.50          16.67   
     0+713.50         1.34                                          932.33   
                                       6.50           7.28   
     0+720.00         0.90                                          939.61   
                                       5.00           4.45   
     0+725.00         0.88                                          944.06   
                                       1.40           1.28   
     0+726.40         0.95                                          945.34   
                                       5.60           5.94   
     0+732.00         1.17                                          951.28   
                                      18.00          21.69   
     0+750.00         1.24                                          972.97   
                                       1.00           1.25   
     0+751.00         1.27                                          974.22   
                                       0.59           0.75   
     0+751.59         1.28                                          974.97   
                                       0.41           0.53   
     0+752.00         1.29                                          975.50   
                                       1.00           1.30   
     0+753.00         1.31                                          976.80   
                                      22.00          25.96   
     0+775.00         1.05                                         1002.76   
                                      25.00          21.50   
     0+800.00         0.67                                         1024.26   
                                      12.34           9.07   
     0+812.34         0.80                                         1033.33   
                                       1.62           1.31   
     0+813.96         0.82                                         1034.64   
                                      11.04          10.05   
     0+825.00         1.00                                         1044.69   
                                      25.00          25.13   
     0+850.00         1.01                                         1069.81   
                                      25.00          31.50   
     0+875.00         1.51                                         1101.31   
                                      18.96          33.09   
     0+893.96         1.98                                         1134.40   
                                       6.04          11.96   
     0+900.00         1.98                                         1146.36   
                                      25.00          52.63   
     0+925.00         2.23                                         1198.98   
                                      22.01          46.44   
     0+947.01         1.99                                         1245.43   
                                       1.99           3.94   
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     0+949.00         1.97                                         1249.37   
                                       1.00           1.96   
     0+950.00         1.95                                         1251.33   
                                       7.00          13.09   
     0+957.00         1.79                                         1264.42   
                                       3.00           5.24   
     0+960.00         1.70                                         1269.65   
                                       8.50          13.69   
     0+968.50         1.52                                         1283.34   
                                       6.50           9.75   
     0+975.00         1.48                                         1293.09   
                                      24.00          28.92   
     0+999.00         0.93                                         1322.01   
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                SUMA : PODBUDOWA[m2] =  1322.01 

3.2.9. Przepusty 

Na opracowywanym odcinku drogi powiatowej znajdują się dwa przepusty zlokalizowane w km: 

 - 0+034,36 – pod istniejącym chodnikiem 

 - 0+230,66 – na skrzyżowaniu z drogą gminną 

 - 0+556,15 – pod zjazdem publicznym 

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejących chodników po stronie prawej w związku z tym również 
istniejącego pod nim przepustu. 

W związku z przebudową zjazdu indywidualnego w km 0+064,70 na działkę o nr ewid. 945/2 oraz 
projektowany rów lewostronny, zaprojektowano przepust o średnicy fi 600 i długości 11m. 

Dla przepustu zlokalizowanego pod zjazdem publicznym w km 0+220,12, projekt zakłada oczyszczenie 
oraz przedłużenie istniejącego przepustu wraz z budową studzienki rewizyjnej i odprowadzeniem wody 
do istniejącego rowu. 

W km 0+556,15 projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego przepustu pod zjazdem publicznym i budowę 
nowoprojektowanego. 

3.2.10. Zjazdy 

Droga powiatowa nr 4515W obsługuje tereny przyległe. Przebudowa drogi pociąga za sobą konieczność 
dowiązania wysokościowego w granicach własności działki, wszelkich istniejących zjazdów na drogi 
polne, posesje oraz na pola. 
Projekt zakłada przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych najczęściej o nawierzchni gruntowej. 

Zjazdy indywidualne będą wykonane o szerokości 3,50 m umocnione kruszywem łamanym bazaltowym. 
Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach R= 3,00 m. 
Natomiast zjazd publiczny w km 0+064,70 należy wykonać o szerokości 3,50 m ze skosami 1,0 m x 1,0 m 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

Zjazdy publiczne podlegające przebudowie będą miały szerokość ok. 5,00 m i będą wyokrąglone łukami 
o promieniu min. R = 5,00 m. Zjazdy należy umocnić kruszywem łamanym bazaltowym oraz przykryć 
dywanikiem asfaltobetonowy o gr. 4 cm jedynie w obrębie pasa drogowego. Odwodnienie zjazdów 
zaprojektowano przez nadanie odpowiednich spadków: spadek poprzeczny zgodny z pochyleniem 
podłużnym drogi, natomiast spadek podłużny 2% w kierunku działki nr ewid. 2/5. 
W km 0+233,65 znajduje się skrzyżowanie z trzema drogami gminnymi z prawej strony, które zostało 
zaprojektowane jako zjazd publiczny z zachowaniem ciągu pieszego. Promienie skrętu opisują 
odpowiednio łuki R= 15,00 m, R= 4,00 m oraz R= 5,00 m. 

Wykaz oraz rozmieszczenie zjazdów przedstawiono na rysunku nr PZT. 

3.2.11. Chodniki 

Na całej długości inwestycji istniejące chodniki pozostaną bez zmian. Wyjątki stanowią budowa nowego 
chodnika od km 0+034,66 do km 0+045,11, łączącego istniejący z nowoprojektowaną kładką dla pieszych 
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(przeprowadzającą ruch pieszy przez rzekę Tczówkę) oraz biegnącego dalej od km 0+060,12 do 
skrzyżowania z drogami gminnymi w km 0+233,65.Na skrzyżowaniu, które projekt przewiduje wykonać 
jako zjazd publiczny również zachowano ciąg pieszy w postaci chodników. 

3.2.12. Przejścia dla pieszych 

Projekt przewiduje wykonanie przejść dla pieszych w km 0+041,66 oraz w rejonie zjazdu publicznego 
w km 0+220,12. 
W rejonie przejść należy wykonać zaniżenie krawężnika do poziomu jezdni. W strefie zaniżenia należy 
zastosować dwa rzędy płyt chodnikowych z wypustkami na całej szerokości przejścia. 

3.2.13. Konstrukcje nawierzchni 

Projektowana konstrukcja nawierzchni na dojazdach w zakresie pełnego rozkopu: 

 W-wa ścieralna AC8S PMB 45/80-55      gr. 4 cm 
 W-wa wiążąca AC16W PMB 25/55-60      gr. 5 cm 
 W-wa podbudowy zasadniczej AC 22P 35/50     gr. 11 cm 
 W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa  

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5     gr. 24 cm 

Projektowana konstrukcja nawierzchni na dojazdach w zakresie nakładki: 

 W-wa ścieralna AC8S PMB 45/80-55      gr. 4 cm 
 W-wa wiążąca AC16W PMB 25/55-60      gr. 4 cm 
 Frezowanie reprofilacyjne o grubości średniej      gr. ok 4 cm 

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych na szerokości chodnika: 

 Kostka brukowa betonowa        gr. 8 cm 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4       gr. 3 cm 
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  gr. 15 cm 
 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie  gr. 20 cm 

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych na szerokości pobocza: 

 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 
 Podbudowa zasad. z kruszywa łam. 0/63 stabilizowanego mechanicznie  gr. 10 cm 
 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, korytowanie i zagęszczanie podłoża 

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych: 

 W-wa ścieralna AC8S PMB 45/80-55      gr. 4 cm 
 W-wa wiążąca AC16W PMB 25/55-60      gr. 5 cm 
 W-wa podbudowy zasadniczej AC 22P 35/50     gr. 11 cm 
 W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa  

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5     gr. 24 cm 

Projektowana konstrukcja nawierzchni na chodniku: 

 Kostka brukowa betonowa (typ Holland kolor żółty/oliwka)   gr. 6 cm 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4       gr. 3 cm 
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  gr. 15 cm 

 
Chodnik zwieńczony będzie obrzeżem betonowym 8x30 posadowionym na podsypce cementowo 
piaskowej 1:4 o grubości 4 cm. 
Połączenie wzmocnionej konstrukcji nawierzchni z nową na poszerzeniach należy wzmocnić pasem 
z geosiatki o sztywnych węzłach i wytrzymałości na rozciąganie 50/50 kN/m. Pas o szerokości min 1,00 
m należy układać symetrycznie, wzdłużnie do poszerzenia w rejonie styku nawierzchni. 

3.2.14. Zieleń 

W ramach remontu nawierzchni konieczne będzie odtworzenie istniejących zieleńców. Trawniki należy 
odtworzyć w miejscu ich występowania w pasie drogowym pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Zieleniec 
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należy wykonać poprzez rozścielenie ziemi urodzajnej w uprzednio przygotowanym korycie oraz obsianie 
nasionami traw wielogatunkowych. 
W projekcie nie przewiduje się usuwania drzew oraz oczyszczenia terenu z krzewów. Ewentualna 
przycinka gałęzi zostanie wykonana w ramach bieżącej konserwacji zieleni i porządkowania terenu wokół 
drogi, a zabiegi te nie wymagają opracowania oddzielnego projektu. 
Prace porządkowe przy oczyszczeniu i przygotowaniu terenu pod inwestycję prowadzone będą pod 
nadzorem przedstawiciela Urzędu Gminy. 
 
4.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
Istniejąca forma architektoniczna obiektu jest prosta, stonowana zapewnia wpisanie się budowli 
w otaczający krajobraz zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalno – użytkowym (zjazdy na 
przyległe posesje, skrzyżowania z drogami bocznymi, powiązania sytuacyjno – wysokościowe z mostem). 
Rozwiązania architektoniczno – budowlane drogi oraz chodników zapewniają bezproblemowe powiązanie 
z istniejącym układem komunikacyjnym oraz istniejącymi obiektami inżynierskimi. 
Niniejszy projekt zakłada modernizację istniejących elementów układu komunikacyjnego oraz budowę 
nowych w zakresie niezbędnym do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz parametrów technicznych drogi, 
jednak nie zakłada zmian w istniejącej formie architektonicznej obiektu. 
 

5. Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. 
Obiekt nie jest zlokalizowany na obszarach górniczych. 
 

6.  Projektowany zakres robót 
Roboty przygotowawcze: 

 wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, 
 oznakowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji, 

Roboty rozbiórkowe: 
 rozebranie nawierzchni na dojazdach w wymaganym zakresie, 
 rozebranie podbudowy na dojazdach, 
 usunięcie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem terenu, 
 rozebranie nawierzchni chodników w wymaganym zakresie, 

Roboty budowlane: 
 frezowanie reprofilacyjne istniejącej nawierzchni, 
 wykonanie podbudowy na dojazdach, 
 odtworzenie istniejących poboczy gruntowych 
 oczyszczenie wraz z odtworzeniem elementów odwodnienia (rowy otwarte, przepusty pod 

zjazdami) 
 budowa chodnika, 
 remont i wyprofilowanie nawierzchni skrzyżowań z drogami bocznymi na szerokości pasa 

drogowego drogi powiatowej, 
 wykonanie nawierzchni, 
 przebudowa istniejących zjazdów, 
 montaż barier energochłonnych (lokalnie), 
 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
 wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu, 

dokonanie odbioru ostatecznego. 
7.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 
Projekt zakłada wyposażenie drogi w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery, bariero-
poręcze, balustrady, pionowe i poziome oznakowanie, punktowe elementy odblaskowe. Lokalizacja oraz 
typy przestawiono w projekcie stałej organizacji ruchu. 
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8.  Wykonawstwo robót. 
Do wbudowywania mogą być stosowane tylko materiały zaakceptowane przez Inwestora. 
Podłoże należy przygotować odpowiednio do stosowanego zabezpieczenia powierzchniowego. 

8.1. Wymagana dokumentacja techniczna 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Program Zapewnienia Jakości 
(PZJ) oraz PLAN BiOZ. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i przedstawiciel Inwestora dokonują 
niezbędnych ustaleń technologicznych. Podczas prac, na bieżąco, na odpowiednich formularzach 
wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji wykonawczej, w której zamieszcza m.in.: 

 dane o obiekcie i wykonywanych elementach konstrukcji, 
 informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
 dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót, 
 informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów, 
 wyniki wykonywanych badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót. 

Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do rozliczenia wykonanych robót.  
 

8.2. Kontrola jakości 

Kontrola jakości obejmuje: 
 kontrolę wykonywania prac zgodnie z projektem, 
 kontrolę przydatności materiałów, 
 kontrolę wykonywania robót przeprowadzaną przez Wykonawcę, 
 kontrolę zużycia materiałów, 
 badania kontrolne wykonywane przez Nadzór. 

8.3. Kontrola przydatności materiałów 

Kontrolę wytwarzania materiałów do napraw oraz materiałów należących do systemów ochrony 
powierzchniowej betonu prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. 

8.4. Kontrola wykonania robót 

Kontrolę wykonania robót dokumentuje Wykonawca przez wykonanie badań wyszczególnionych w SST. 
Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu. 

8.5. Badania kontrolne 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od robót przygotowawczych, przez etapy realizacji 
robót, aż do badań końcowych. Zakres badań kontrolnych ustala Inwestor. 
Powyższe badania realizuje nadzór inwestora na próbkach świadkach wykonanych przez Wykonawcę, 
bądź na próbkach wykonanych przez własne lub wybrane przez siebie laboratorium w trakcie 
prowadzenia robót. Koszty tych badań ponosi Zleceniodawca. 
W szczególności Inwestor może odstąpić od badań kontrolnych opierając się na badaniach wykonanych 
przez Wykonawcę podczas kontroli wykonywania robót. 
W przypadkach spornych, Inwestor może zlecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych 
niezależnemu laboratorium, a koszty tych badań, w przypadku stwierdzenia usterek, ponosi Wykonawca. 
 

Uwaga! 

Niwelację kontrolną musi przeprowadzić uprawniony geodeta i udokumentować szkicem. 

 

9.  Dowiązanie pomiarów 
Wysokościowo pomiary dowiązano do lokalnego układu wysokościowego. 
W planie obiekt dostosowano do państwowego układu współrzędnych. 
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10.  Organizacja ruchu na czas robót: 
Roboty związane z budową będą wykonane jednoetapowo, przy wyłączeniu z ruchu i z wprowadzeniem 
czasowej organizacji. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie oraz uzgodni i zatwierdzi 
projekt czasowej organizacji ruchu (na czas robót). 
 
11.  Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla celów budowy: 
Pobór energii elektrycznej z agregatów prądotwórczych. 
Projekt zakłada pobór energii dla celów budowy o mocy 10 kW. 
 

12.  Zapotrzebowanie na wodę dla celów budowy: 
Dowóz wody beczkowozami z wodociągu gminnego po uprzednim  uzyskaniu przez Wykonawcę zgody 
władz gminy, po ustaleniu zasad odpłatności  za pobór wody – potrzebny pobór wody 4 000 litrów na 
dobę. 
 
13.  Urządzenia obce: 
W pasie projektowanej drogi usytuowane jest uzbrojenie podziemne: 

 sieć teletechniczna z przyłączami 
 sieć wodociągowa z przyłączami 
 kanalizacja deszczowa 

oraz linie napowietrzne: 
 napowietrzna linia teletechniczna 
 napowietrzna sieć energetyczna 

Szczegółowy przebieg, lokalizację i rodzaje uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym drogi 
i zaznaczono odpowiednimi kolorami. 
 

14.  Oddziaływanie na środowisko: 
Planowana inwestycja opiera się na istniejącej już infrastrukturze drogowej i nie przyczyni się do 
pogorszenia środowiska przyrodniczego. 

14.1. Ochrona powierzchni ziemi 

W czasie budowy przewiduje się zapobieganie zanieczyszczaniu powierzchni ziemi poprzez prawidłową 
gospodarkę odpadami budowlanymi i komunalnymi zgodnie z ich zagospodarowaniem. 

14.2. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Faza realizacji 
W fazie realizacji inwestycji przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych 
powinno zostać osiągnięte poprzez: 

 odpowiednią lokalizację i organizację zaplecza budowy – poprzez wyposażenie w systemy odbioru 
i odprowadzania ścieków bytowych oraz lokalizację poza doliną rzeki, 

 odpowiedni stan techniczny sprzętu budowlanego, 
 zachowanie wszelkich środków ostrożności zapobiegających przedostaniu się związków 

ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego oraz rzeki, 
 zapewnienie łatwej dostępności sorbentów do ropopochodnych substancji toksycznych, w tym 

olejowych, 
 ograniczenie do minimum czasu i zakresu prac budowlanych, 
 zakaz prowadzenia przejazdów przez koryto rzeki sprzętem budowlanym, wszelkie prace 

w korycie rzeki będą prowadzone ze stanowisk brzegowych, 
 bazy materiałowe oraz miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych oraz środków 

transportu zabezpieczone zostaną przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych 
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Ze względu na ochronę wód powierzchniowych w fazie realizacji, zakres robót prowadzonych w korycie 
rzeki został ograniczony do niezbędnego minimum koniecznego do wykonania w celu zmniejszenia 
zanieczyszczenia wód, zmniejszenia zagrożenia powodziowego oraz zapewnienia dalszej bezpiecznej 
eksploatacji mostu. 
Na zapleczu budowy powstawać będą ścieki bytowo - gospodarcze. Powinny być one odprowadzane do 
pobliskiej kanalizacji sanitarnej lub do przewoźnych sanitariatów, a następnie wywożone do oczyszczalni 
ścieków. 
 
Faza eksploatacji 
Ze względu na niewielkie natężenie ruchu nie będzie zagrożenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
i podziemnych podczas normalnej eksploatacji. 

14.3. Ochrona powietrza atmosferycznego 

W związku z tym, że planowana inwestycja opiera się na istniejącej już infrastrukturze drogowej, nie 
przyczyni się do pogorszenia powietrza atmosferycznego, w związku z czym nie przewiduje się 
dodatkowych form ochrony. 

14.4. Ochrona klimatu akustycznego 

Faza realizacji 
Ze względu na znaczną odległość istniejącej zabudowy od drogi, niewielkie natężenie ruchu nie 
wprowadza się szczegółowych form ochrony, jednakże w fazie realizacji inwestycji należy wyeliminować 
zbędne przejazdy, używać wyłącznie sprawnego technicznie parku maszynowego oraz ograniczyć 
jednorazowo prowadzenia robót generujących znaczne pogorszenie klimatu akustycznego. 
 
Faza eksploatacji 
W związku z tym, że planowana inwestycja opiera się na istniejącej już infrastrukturze drogowej, nie 
przyczyni się do pogorszenia klimatu atmosferycznego, w związku z czym nie przewiduje się 
dodatkowych form ochrony. 

14.5. Ochrona przyrody ożywionej 

W związku z lokalnym charakterem budowy oraz ograniczeniami terenowymi, nie przewiduje się 
kompensacji przyrodniczego zagospodarowania terenu planowanej inwestycji ani jej najbliższego 
sąsiedztwa. 
 
Ograniczenie oddziaływania budowy na rośliny planuje się uzyskać poprzez: 

 rozmieszczenie organizowanych na czas realizacji inwestycji: zaplecza budowy, składowisk 
odpadów, miejsc stacjonowania pojazdów i maszyn, niezbędnej infrastruktury dla pracowników 
budowlanych itp. z dala od rosnących drzew, 

 stosowanie specjalnych osłon dla poszczególnych drzew, 
 maksymalne skrócenie czasu trwania wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów 

rosnących przy pasie drogowym, 
 zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w bezpośrednim sąsiedztwie 

pozostawionych drzew tak, aby nie spowodować ich uszkodzenia, zwłaszcza otarć kory 
i uszkodzeń systemu korzeniowego, 

 po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu możliwie jak najbardziej zbliżonego do 
stanu pierwotnego. 

Na podstawie rozpoznania terenowego stwierdzono występowanie wód gruntowych na poziomie 
zwierciadła wody w korycie rzeki. Przyjęty zakres robót nie będzie wymagał prowadzenia odwodnienia 
wykopów. 
Wpływ przedsięwzięcia na elementy biologiczne takie jak: fitoplankton, fitobentos, makrolity oraz 
makrobezkręgowce bentosowe wystąpiła etapie realizacji inwestycji w postaci krótkotrwałego 
pogorszenia stanu siedlisk. Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania na ichtiofaunę. Wpływ 
przedsięwzięcia na elementy fizykochemiczne będzie zauważalny okresowo i przejawiać się będzie 
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podwyższonym wskaźnikiem jakości wód w postaci zawiesiny ogólnej. 
 
Biorąc pod uwagę harmonogram prac oraz rozłożenie ich w czasie nie przewiduje się pogorszenia 
aktualnego stanu ekologicznego przedmiotowej JCWP. Oddziaływania te dotyczyć będą fazy realizacji 
inwestycji i ustąpią z chwilą zakończenia prac budowlanych. 
 
W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie stanu wód i nie będzie 
stanowić zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych. 
 
15. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Nie występują. 
 
16. Uwagi końcowe 
Zgodnie z §3 ust 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko długość przedsięwzięcia jest krótsza niż 1 
km w związku z czym nie jest kwalifikowana jako inwestycja potencjalnie znacząco oddziaływująca na 
środowisko i zgodnie z Art. 71 pkt. 2 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
 
Oprócz niniejszego opisu technicznego projekt wykonawczy zawiera Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne, które szczegółowo przedstawiają kryteria doboru materiałów, badania, technologię 
wykonania i odbiorów technicznych oraz warunki płatności. 
 
Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawcę wymagają pisemnej zgody 
Inwestora i Projektanta. 
 
W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robót na nie zinwentaryzowane urządzenie uzbrojenia 
terenu należy przerwać roboty i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Właściciela urządzenia w celu 
uzgodnienia dalszego toku postępowania. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez przepisy 
prawa, uzgodnień wykonywanych prac wynikających z przejętej technologii robót. Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W czasie trwania inwestycji do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie porządku na 
terenie budowy. 
 
Przytoczone w dokumentacji nazwy własne poszczególnych materiałów należy traktować, jako podanie 
przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem /lub inne 
równoważne o nie gorszych parametrach/. Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie 
wyznacznik parametrów, pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do 
realizacji zamówienia. 
 

Koniec opisu technicznego 
 
 

Opracował:     mgr inż. Tomasz Maj 
  (upr. bud. RA-117/84) 
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4.  INFORMACJA  BiOZ 



1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4.0 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

6.0 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 



1.0.    Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz  kolejność realizacji poszczególnych   

          obiektów (zadań). 

 

          Niniejszy projekt zakłada wykonanie następujących robót rozbiórkowych i budowlano-

montażowych wykonywanych dwuetapowo przy wyłączeniu z ruchu jednego pasa ruchu. 

1.1. Zakres i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych i przygotowawczych: 

 wprowadzenie czasowej organizacji ruchu połówką jezdni, 

 oznakowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji, 

 rozebranie nawierzchni na istniejącym moście i dojazdach, 

 rozebranie krawężników, 

 rozebranie podbudowy na dojazdach, 

 usuniecie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem terenu, 

 rozebranie nawierzchni chodników w wymaganym zakresie, 

 rozkopanie dojazdów w wymaganym zakresie, 

 wytyczenie w terenie głównych osi: niwelety, podpór mostu, chodników, zjazdów. 

 

1.2.    Zakres i kolejność wykonywania robót budowlano-montażowych: 

 wykonanie zabezpieczenia istniejących sieci w wymaganym zakresie, 

 frezowanie reprofilacyjne istniejącej nawierzchni, 

 wykonanie podbudowy na dojazdach, 

 osadzenie krawężników, 

 wykonanie nawierzchni, 

 uszczelnienie styku nawierzchni z krawężnikiem, 

 odtworzenie istniejących poboczy gruntowych, 

 oczyszczenie wraz z odtworzeniem elementów odwodnienia (rowy otwarte, przepusty pod 

zjazdami), 

 budowa chodnika, 

 remont i wyprofilowanie nawierzchni skrzyżowań z drogami bocznymi na szerokości pasa 

drogowego drogi powiatowej, 

 przebudowa istniejących zjazdów, 

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu, 

 dokonanie odbioru ostatecznego. 

 

2.0.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

2.1 Branża drogowa 

Na odcinku projektowanej drogi zlokalizowane są: zjazdy, chodniki, rów melioracyjny oraz koryto rzeki 

Tczówki przepływającej od strony północnej w kierunku południowym, do rzeki Wisły. 

 

W pasie projektowanej drogi usytuowane jest uzbrojenie podziemne: 

- sieć teletechniczna z przyłączami 

- sieć wodociągowa z przyłączami 

- kanalizacja deszczowa 

oraz linie napowietrzne 

- napowietrzna linia teletechniczna  

- napowietrzna sieć energetyczna 

 

 

 



3.0.    Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

    Przy remoncie wystąpią zagrożenia w terenie spowodowane: 

 pracą koparek w trakcie wykonywania wykopów, 

 pracą mechanicznych zagęszczarek wibrujących przy zagęszczaniu nasypów, 

 wykopy ręczne, 

 pracą w pobliżu kabla teletechnicznego, gazociągów i robót prowadzonych w pobliżu linii 

energetycznych, 

 plantowanie i umocnienie skarp korony drogi i rzeki, 

 roboty nawierzchniowe, 

 sprzęt do odwodnienia i rozparcia wykopów w trakcie wykonywania robót ziemnych, 

 ruch środków transportowych: samochodów i ciągników. 

 

          Przed przystąpieniem do tych robót teren należy oznakować tablicami informującymi 

          o przewidywanych zagrożeniach, wykonać ogrodzenia całej niebezpiecznej strefy robót oraz  

          oznakować i wykonać bezpieczne przejścia dla pracowników i osób postronnych. 

 

4.0.    Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  podczas realizacji robót  

           budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

1. Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących gazociągów: prace wykonywać ręcznie 

z zachowaniem szczególnej ostrożności, w przeciwnym razie może dojść do rozszczelnienia 

urządzeń gazu, 

2. Wykopy – strefę robót oznakować  tablicami i ogrodzić, wykopy wykonywać mechanicznie wraz  

z ręcznie formowanymi skarpami o minimalnym pochyleniu 1:1, 

3. Roboty towarzyszące – modernizacja podbudowy i nawierzchni drogi,, 

4. Roboty nawierzchniowe związane z budową podbudowy oraz nawierzchni jezdni i chodników. 

5. Roboty prowadzone będą nad korytem rzeki Tczówki. 

 

5.0.    Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do  

           realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez nadzór 

techniczny na budowie - brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, kierownika  

budowy oraz personel inżynieryjno- techniczny wykonawcy robót budowlano – montażowych. 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu  Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 

 / DZ u. Nr 13 poz. 93 z 1972r/ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogólnych  

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / DZ. U. Nr 129 poz. 844/ 

 Ustawa z dn. 29.06. 1974 z późniejszymi zmianami Kodeks Pracy dział X 

 Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ. U nr 54 poz. 276 z 1985r/ 

 Warunki techniczne wykonywania robót budowlano - montażowych przepisy szczegółowe, normy  

itp. 

 Szkolenie przez upoważniony personel pracowników na konkretnym stanowisku pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.0.    Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  

          wynikającym z wykonywania robót budowlanych  w strefach szczególnego zagrożenia  

          zdrowia lub w ich sąsiedztwie,  w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,  

          umożliwiającą  szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

      Roboty niebezpieczne wymienione w pkt. 3 i 4 wymagają zastosowania zabezpieczeń w postaci 

odpowiedniego wygrodzenia i oznakowania. Dotyczy to zwłaszcza stref prowadzenia wykopów, robót 

na wysokości, robót montażowych, robót w sąsiedztwie czynnych gazociągów i robót w strefie 

instalacji energetycznych itp., robót prowadzonych w korycie rzeki/ cieku itp. 

Na placu budowy należy zapewnić układ komunikacyjny umożliwiający dojazd sprzętu oraz dojście 

do stanowisk pracy, umożliwiający również szybką ewakuację pracowników w przypadku pożaru lub 

awarii budowlanej. 

Na dojazdach i dojściach zabronione jest składowanie materiałów budowlanych, dla których należy 

wyznaczyć odrębne powierzchnie składowe. 

Roboty wykonywane nad wodą musza być zabezpieczone, a pracownicy muszą być wyposażeni 

w niezbędny sprzęt i odzież, odpowiednie dla wykonywanej pracy. 

Uwaga: 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego opracowania   

    -  Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „ Planu BiOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r / Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r poz. 1126 

2.  Niniejsza „Informacja dotycząca BiOZ stanowi integralną część Projektu wykonawczego 

„Przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4515 W Tczów - Wincentów  

w km 1+412 wraz z przebudową obustronnych dojazdów w m. Tczów”. 

 

 

 

 

Opracował: mgr inż. Tomasz Maj 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  OPINIA GEOTECHNICZNA 
 



EKO Pracownia Ochrony Środowiska Tomasz Spętany 
ul. Wilcza 8 26-600 Radom, tel. 0-48 363-34-16, 501 068 059 

                             email: ekoradom@o2.pl, NIP: 827-179-59-03 
                                                     www.eko-radom.pl 
 
 

OPINIA GEOTECHNICZNA 
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 

 

 

Temat:  Tczów-Praga most na rzecze Tczówce  

                              wraz z odcinkiem nawierzchni drogowej 

Województwo: mazowieckie 

Zleceniodawca:     PONTIS PROJEKT 

                               Artur Wieczorek 

                          ul. Żwirki i Wigury 6  

                          26-600 Radom 

 

 

 

 

Dokumentator                                              Kierownik Pracowni 

inż. Piotr Kapel 

upr. 10052, 050866 

inż. Jacek Oleksik 

upr. 070707 

 

 

Radom, grudzień 2017 rok 
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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Celem niniejszego opracowania jest ocena warunków gruntowo – wodnych 

w podłożu mostu przewidzianego do remontu. Most znajduje się                          

w miejscowości Tczów-Praga, na rzecze Tczówce.  

Dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowych w obrębie mostu, 

wykonano dwa otwory geotechniczne do głębokości 10,0m ppt.  

Sprawdzono także warunki gruntowe panujące w obrębie nawierzchni 

drogowej. Wykonano trzy odwierty przez istniejącą nawierzchnię do 

głębokości 1,5m ppt. 

W trakcie wiercenia dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych 

gruntów 

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarówno dla opinii 

geotechnicznej jak i dokumentacji badań podłoża gruntowego, gdzie jest 

konieczność oceny parametrów mechanicznych gruntu za pomocą metod 

laboratoryjnych lub polowych.  

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarówno dla opinii 

geotechnicznej jak i dokumentacji badań podłoża gruntowego, gdzie jest 

konieczność oceny parametrów mechanicznych gruntu za pomocą metod 

laboratoryjnych lub polowych.  

Stopień plastyczności gruntów spoistych określono badając grunt 

penetrometrem wciskowym i ścinarką obrotową. 
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II. INFORMACJA O TERENIE 

1. Położenie geograficzne, morfologia i hydrografia 

Teren wykonywanych prac leży w miejscowości Tczów Praga dz. nr 6503.  

Teren robót należy do zlewni rzeki Tczówka. 

Pod względem geograficznym teren leży w obrębie mezoregionu Równina 

Radomska. Jest to obszar denudacyjny, poprzecinany płytkimi dolinami 

rzecznymi. 

2. Budowa geologiczna. 

Pod względem geologicznym teren robót położony jest w obrębie 

Synklinorium Lubelskiego. Niecka ta podścielona jest osadami kredy 

górnej i wypełniona jest utworami czwartorzędu i w mniejszym stopniu 

trzeciorzędu. Do głębokości 30 m zalegają utwory czwartorzędowe. 

MOST 

W obrębie robót stwierdzono od powierzchni do głębokości 1,8-2,0m 

nasyp niebudowlany wymieszany z namułem organicznym.  

Poniżej do głębokości końcowej, tj. 10,0m ppt występują gliny zwałowe 

przewarstwione piaskami pochodzenia rzecznolodowcowego. 

Grunty spoiste polodowcowe wykształcone są głównie jako gliny 

piaszczyste w stanie twardoplastycznym IL=0,20 oraz lokalnie piaski 

gliniaste w stanie plastycznym IL=0,30. 

W otworze oznaczonym jako M1 grunty słabo spoiste poprzewarstwiane są 

gruntami piaszczystymi: piaskami drobnymi oraz piaskami średnimi                  

w stanie średnio zagęszczonym ID=0,60. Piaski stwierdzono w przelocie 

4,0-4,5m oraz 5,6-6,3m i 7,0-7,8m ppt. 

NAWIERZCHNIA DROGOWA 

W odkrywkach nawierzchni drogowej stwierdzono 3-4cm asfaltu, dalej 

destrukt asfaltu wymieszany z kruszywem łamanym oraz kruszywo 

łamane. Całość konstrukcji drogowej zalega na warstwie budowlanego 
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nasypu piaszczystego. Grunty rodzime stwierdzono od głębokości 0,4-1,0m 

ppt., są to piaski drobne średnio zagęszczone ID=0, 60.  

 

3. Warunki hydrogeologiczne. 

W rejonie Zwolenia występują dwa piętra wodonośne:  

czwartorzędowe i kredowe. 

Poziom kredowy zalegający poniżej 30,0 m ppt, mający najczęściej 

charakter napięty, nie ma żadnego znaczenia dla niniejszego opracowania. 

Piętro czwartorzędowe może stanowić jedno lub więcej warstw 

wodonośnych.  

W obrębie terenu prowadzonych prac stwierdzono wodę gruntową 

(hydraulicznie powiązaną z wodą płynącą ) na głębokości 1,5-2,5m ppt.  

Zwierciadło ma charakter ciągły, woda występuje w warstwie gruntów 

nasypowych zalegających na półprzepuszczalnych glinach oraz                     

w przewarstwieniach piaszczystych występujących w obrębie glin 

zwałowych. 

 

 

III. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA 

 
Metodyka określania parametrów geotechnicznych. 

Cechy gruntów jako podłoża budowlanego określono głównie na podstawie 

badań polowych („in situ”). W zakresie tych badań wykonano analizy 

makroskopowe gruntów. Jako uzupełniające potraktowano badania 

penetrometrem wciskowym oraz kieszonkową ścinarką obrotową. 

Parametry z wykonanych badań przeliczono na parametry geotechniczne 

gruntów.  
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Grunty występujące w podłożu podzielono na trzy warstwy geotechniczne.  

Warstwa I – grunty nasypowe  - nasypy niebudowlane stwierdzone w  

                      otworach M1 i M2 . 

                    – warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej oraz nasypy   

                       budowlane,  stwierdzone w odkrywkach nawierzchni   

                       drogowej. 

Warstwa II - utwory słabo spoiste pochodzenia polodowcowego 

wykształcone w postaci glin piaszczystych i piasków gliniastych.                       

Typ konsolidacji typ „B”.  

Podwarstwa III a – gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym  

IL=0,20 

Podwarstwa III b – piaski gliniaste w stanie plastycznym IL=0,30. 

Warstwa III – grunty piaszczyste pochodzenia rzecznolodowcowego. 

Z uwagi na różnice w granulacji i zagęszczeniu wyodrębniono dwie 

podwarstwy:  

Podwarstwa III a – piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym ID=0,60 

Podwarstwa III b – piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym ID=0,60 

Parametry geotechniczne na załączniku Nr 4. 
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IV. WNIOSKI 

 

1. W poziomie posadowienia przyczółków mostu, stwierdzono gliny 

piaszczyste w stanie twardoplastycznym IL=0,20, piaski gliniaste               

w stanie plastycznym IL=0,30 oraz grunty piaszczyste piaski drobne   

i piaski średnie średnio zagęszczone ID=0,60. 

2. Grunty rodzime występujące w obrębie  nawierzchni drogowej                  

to piaski drobne średnio zagęszczone ID=0, 60.  

3. W obrębie terenu prowadzonych prac stwierdzono występowanie 

zwierciadła wody na głębokości 1,5-2,5m ppt.  

4. Głębokość strefy przemarzania hz = 1,0 m. 

 

 






















