Zwoleń, dnia 26.06.2009r 

INFORMACJA

O zmianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), informujemy, że w postępowaniu na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4518W Kazanów – Ostrownica – Kowalków”, Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w taki sposób, że:

· w Specyfikacji w pkt. 3, – Przebudowa drogi powiatowej nr 4518W Kazanów – Ostrownica – Kowalków w km od 9+645 do km 9+795 w m. Kowalków w poz. III. 3 „Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową st. II, transport samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza – średnio                     50,0 kg/m2) – 190,00 t”, otrzymuje brzmienie:

· Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową st. II, transport samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza – średnio 50,0 kg/m2) – 49,37 t
· w Specyfikacji w pkt. 8.2 – „Wadium musi obejmować okres związania z ofertą, tj. do dnia 28.07.2009r”, otrzymuje brzmienie:
· Wadium musi obejmować okres związania z ofertą, tj. do dnia 01.08.2009r”
· w Specyfikacji w pkt. 8.4 – „Dowód potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć wraz z oferta do dnia 29.06.2009 r do godziny 930”, otrzymuje brzmienie:
· Dowód potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć wraz z oferta do dnia 03.07.2009 r do godziny 930
· w Specyfikacji w pkt. 9.2 – „Termin składania ofert upływa dnia 29.06.2009 r o godz. 930”, otrzymuje brzmienie:
· Termin składania ofert upływa dnia 03.07.2009 r o godz. 930
· w Specyfikacji w pkt. 9.3 – „Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 7 dnia 29.06.2009 r                        o godz. 1000”, otrzymuje brzmienie:
· Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 7 dnia 03.07.2009 r o godz. 1000.

· w Specyfikacji w pkt. 10.1 – „Wykonawca pozostaje związany ofertą prze okres 30 dni, tj. do dnia 28.07.2009 r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”, otrzymuje brzmienie:
· Wykonawca pozostaje związany ofertą prze okres 30 dni, tj. do dnia 01.08.2009 r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

· w Specyfikacji w pkt. 11.2 – „Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.06.2009 r o godz. 1000” , otrzymuje brzmienie:

· Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.07.2009 r o godz. 1000.

· w Załączniku nr 1 do siwz – Kosztorys ofertowy - Przebudowa drogi powiatowej nr 4518W Kazanów – Ostrownica – Kowalków w km od 9+645 do km 9+795 w m. Kowalków w poz. III. 3 „Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową st. II, transport samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza – średnio 100,0 kg/m2) – 190,00 t”, otrzymuje brzmienie:

· Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową st. II, transport samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza – średnio 50,0 kg/m2) – 49,37 t
· w Załączniku nr 3 do siwz – Wzór umowy - Przebudowa drogi powiatowej nr 4518W Kazanów – Ostrownica – Kowalków w km od 9+645 do km 9+795 w m. Kowalków w § 1 poz. III. 3 „Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową st. II, transport samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza – średnio 500,0 kg/m2) – 190,00 t”, otrzymuje brzmienie:

· Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową st. II, transport samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza – średnio 50,0 kg/m2) – 49,37 t
· w Załączniku nr 3 do siwz – Wzór umowy – w § 2
 

„Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- przekazanie placu budowy: 10.07.2009 r

- rozpoczęcie robót: 10.07.2009 r
- zakończenie robót: 30.09.2009 r”, otrzymuje brzmienie:

· Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- przekazanie placu budowy: 12.07.2009 r

- rozpoczęcie robót: 12.07.2009 r

- zakończenie robót: 30.09.2009 r 

Informujemy, że wszystkie wymienione załączniki zostały zamieszczone na stronie internetowej http://bip.pzd.zwolen.finn.pl w zakładce przetargi 2009 – Przebudowa drogi powiatowej nr 4518W Kazanów – Ostrownica – Kowalków (z dopiskiem „zmienione”) 
